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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 
INTRODUÇÃO 

 
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e 

apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo 

especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no 

mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que 

regem a Administração Pública. 

 
I - INFORMAÇÕES GERAIS 

 
 

 
Órgão Solicitante: Chefe do Departamento de Licitação 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: 

a) RAYANNE SILVA MACHADO 

Chefe do Departamento de Licitação 

Portaria nº 022/2024 

 
b) PAULO ADEAN NUNES JUNIOR 

Engenheiro Elétricista 
 
 

II – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 
O objeto cuja contratação é pretendida destina-se à construção de uma subestação para a camâra 
municipal de Açailândia. Assim, o projeto temos como objetivo a implantação de uma subestação, 
o que é de suma importância pois a mesma visa promover um novo dimensionamento elétrico do 
prédio e principalmente um aumento de carga para garantir o funcionamento de todos os aparelhos. 
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A manutenção deve ser executada em conformidade com a metodologia e 

especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes do 

município de AÇAILÂNDIA – MA. 

 
Com base nos fundamentos da Lei nº 14.133/2021, este estudo visa fornecer 

elementos e subsídios que possibilitem viabilizar a manutenção corretiva e preventiva na câmara 

municipal de Camara Municipal de Açailândia. 

 
Justificativa 

A Execução dos serviços de execução da subestação para a câmara 

municipal de Açailândia. se dá em decorrência da baixa potência de carga. 
 
 

Relatório fotográfico 
 
 

Apresentar relatório fotográfico atualizado com legendas e assinatura do 

responsável técnico. As fotografias devem permitir a visualização do atual estado do local onde 

será realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar 

pontos de início e fim das intervenções. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um 

único sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui. 

 
Deverão ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que 

subsidiaram a elaboração do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos 

topográficos, batimetria, gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que 

sejam relevantes para concepção do projeto. Atentar para as recomendações estabelecidas nas 

normas pertinentes, inciso XXV, § 6º da Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificação 

do responsável técnico e assinatura. 
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Prazo de Contrato Prevendo Possibilidade de Prorrogação 
 
 

Para execução de toda a obra, objeto deste projeto básico, considerando que as 

mesmas serão executadas concomitantemente, estima-se a necessidade de 60 (sessenta) dias 

corridos e consecutivos, contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço autorizando o 

início dos serviços, conforme discriminado abaixo: 

 
Mapa ou croqui com a localização da obra. 

 
 

Deverá ser apresentado mapa, croqui ou planta de situação com a indicação dos 

principais pontos de referência de forma que possa ser possível compreender onde se localiza a 

área de intervenção em relação à área urbana. Devem constar no documento as coordenadas 

geográficas do local (graus, minutos e segundos). 

 
O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. É 

indicado seguir um único sentido. 

 
Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras 

 
 

O objeto cuja contratação é pretendida encontra-se em consonância com o 

Planejamento Anual de Compras do órgão solicitante, mormente considerando sua 

essencialidade a preservação do patrimônio público. 

 
Dos requisitos do potencial contratação 

 
Considerando a natureza da contratação, é de suma importância esclarecer seus 

requisitos necessários. Assim, em primeiro lugar, há de se ressaltar que a execução do objeto 

deverá observar o PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO. 

 
Será exigido ainda que o objeto obedeça aos padrões mínimos de qualidade 

estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos órgãos competentes tais 
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como o INMETRO e Código de Postura Municipal, sem prejuízo do que dispõe a Lei nº 

8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor. 

 
O contrato firmado deverá ter a sua vigência estabelecida em consonância com 

o cronograma físico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei nº 

14.133/21. 

 
III – PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES 

 
 

Abaixo são apresentados o resumo dos serviços necessários, incluído: 
 
 

● Escopo dos serviços (a descrição da solução necessária como um todo). 

● Procedimento para execução dos serviços. 

 
METODOLOGIA EXECUTIVA PARA A CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA PARA CÂMARA 

MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA – MARANHÃO 

 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

• Mobilização de mão de obra, e Equipamento considerando-se todas as etapas necessária ao início 
efetivo da obra: transporte do poste, transformador etc. 
• Desmobilização de Mão de obra e Equipamento, considerando-se todas as etapas necessária a efetiva 
entrega da obra; 

 
CONSTRUÇÃO DO ABRIGO 

• Construção do abrigo necessário para proteção do novo quadro de medidor, o mesmo será executado 
em alvenaria e na laje de cobertura, impermeabilizado para possível infiltrações em dias chuvoso, o 
mesmo será rebocado e pintado conforme a planilha. 

 
INSTALAÇÕES E SUBESTAÇÃO AÉREA 

• A instalação da subestação será executada conforme projeto de SUBESTAÇÃO, projeto específica, 
obedecendo as normas técnicas da EQUATORIAL 

 
LIMPEZA GERAL DA OBRA 

• A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar 

perfeito funcionamento em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos. 
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• Na execução dos serviços de limpeza deverão ser tomadas as precauções no sentido de 

se evitar danos aos materiais de acabamento. 

 
Feito o levantamento das alternativas cabíveis e pertinentes ao objeto, na 

oportunidade, chegou-se à conclusão de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua 

oferta no mercado é ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente 

procedimento licitatório, do qual será extraída a proposta mais vantajosa. 

IV – DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA 
 
 

1 - Descrição da solução 

 
Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e 

quantitativo do objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia cuja oferta no 

mercado é ampla, indica-se a título de solução (contratação do objeto) a realização de 

procedimento licitatório, observadas as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais 

normas pertinentes. 

 
2 – Justificativa acerca do parcelamento da contratação 

 
Por seu turno, orienta-se a adoção de contratação por menor preço global 

considerando que, por se tratar de obra, é flagrante a indivisibilidade do objeto. Assim, restará 

garantida a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. 

No tocante a execução contratual, deverá ser observado o regime de execução 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL posto que a obra será executada por preço certo e 

total. (art. 6º, XXIX da Lei nº 14.133/21) 

 
3 – Resultados pretendidos 

 
 

O resultado pretendido com a contratação é a preservação do interesse público na 

execução da subestação aérea da câmara municipal de Açailândia. 

http://www.cmacailandia.ma.gov.br/


ESTADO DO MARANHÃO 
CÂMARA MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA 

CNPJ: 12.143.442/0001-76 

6 
CNPJ: 12.143.442/0001-76 - RUA CEARÁ, 662 – CENTRO – CEP: 65930-000 

AÇAILÂNDIA/MA – TELEFONE: (99) 3538-1487 
http://www.cmacailandia.ma.gov.br/ 

 

 

4 - Providências a serem adotadas 
 
 

No que tange às providências a serem adotadas urge esclarecer que o contrato 

deverá ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatório a partir da data de 

sua assinatura, observado o cronograma físico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado 

acaso não concluído o objeto no período firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei 

nº 14.133/21. 

 
5 - Possíveis impactos ambientais 

 
 

A Constituição da República assim estabelece em seu art. 225, in verbis: 
 
 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” 

 
Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das 

contratações levadas a efeito pela administração encontram-se as normas e orientações 

pertinentes à sustentabilidade, é de suma importância estabelecer que o objeto observe 

rigorosamente em sua execução, conforme o caso, as disposições do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do 

Meio Ambiente e Mudança do Clima e Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos 

e a Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos 

Urbanos – NBR 9050/2004, conforme o caso. 

 
O objeto cuja contratação é pretendida não enseja qualquer impacto ambiental 

no município posto que, uma vez exigida a observância às normas de regência, especialmente o 

Código de Postura Municipal, resguardada está a integridade do meio ambiente municipal. 

 
Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU 
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especifica a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, 

acessibilidade das obras públicas. Tais disposições deverão ser observadas no momento da 

elaboração do Projeto Básico/Executivo. 

 
Por seu turno, cabe observar a adequação das exigências sub examinem ao 

mercado local sob pena de implicar na impossibilidade de alcançar a finalidade precípua do 

certame, que é a obtenção de proposta vantajosa apta à execução do objeto. 

 
vide: 

 
Nesse sentido é o entendimento do recente acórdão nº 1.666/2019, do E. TCU, 

 
 

"avalie a conveniência e a oportunidade de rever as exigências contidas no item 

7.2.1 do edital do Pregão 7/2019, quando da ocorrência de outras licitações 

promovidas pelo órgão para aquisição de objeto similar, tendo em vista o número 

excessivo de desclassificações ocorridas no certame, de forma a adotar 

requisitos técnicos e exigências que o mercado está preparado para atender, 

sem prejuízo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar garantir a 

qualidade dos produtos licitados.” 

 
V – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 
 

Em virtude da EXECUÇÃO DA SUBESTAÇÃO AÉREA PARA CÂMARA 
MUNICIPAL, faz-se necessária a apresentação de qualificação técnico-operacional da 
empresa contatada, a fim de garantir a capacidade técnica para correta execução do objeto. 

 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
 

Deverá apresentar o cronograma físico-financeiro detalhado de forma a mostrar a 

sequência das atividades constantes na planilha orçamentária ao longo do tempo, bem como os 

respectivos desembolsos planejados, com informações e assinatura do responsável técnico. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM E SEM DESONERAÇÃO 
 

A planilha de orçamento deverá ser composta pelas colunas: item, código de 

referência SINAPI/SICRO, discriminação dos serviços, unidade, quantitativos, preços unitários 

sem BDI. No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabeçalho 

deve conter as informações do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e serviço), mês 

/ ano da planilha de referência SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde será 

executada a obra. 

 
O valor do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas), acompanhado de sua 

composição, que é aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendações emanadas no 

Acórdão 2622/2013 – Plenário/Tribunal de Contas da União-TCU). 

 
O seu critério de medição, deve obedecer as normas pertinentes, estipulando 

pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de 

pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos 

indevidos de administração local em virtude de atrasos ou de prorrogações injustificadas do 

prazo de execução contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e 

art. 92, inciso V, da Lei n. 14.133/2021. 

 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
 

Deverá apresentar o memorial de cálculo de quantitativos físicos, contendo a 

demonstração dos cálculos que foram realizados para se chegar às referidas quantidades da 

planilha de orçamento e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma 

otimização do orçamento. Todos os itens da planilha orçamentária devem ser englobados. 

Destacar unidades das dimensões consideradas nos cálculos. 

 
COMPOSIÇÃO DO BDI 

 
 

Deverá apresentar a composição do BDI de acordo com as orientações dos órgãos 

de controle (Acórdão Nº 2622/2013 TCU Plenário), com BDI diferenciado para insumos e 
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serviços. Em função das mudanças na legislação, referente à desoneração (CPRB) de 4,5%, 

conforme Lei 13.161/2015, o Convenente deverá apresentar dois orçamentos para análise. 

 
Conforme orientação do TCU na análise dos custos deverá ser escolhida a 

planilha de orçamento com preço mais vantajoso para a administração pública. 

 
O cálculo do BDI deve observar as orientações contidas no Acórdão Nº 

2622/2013-P, conforme fórmula a seguir: 
 

Onde: AC = taxa de administração central; 

S = taxa de seguros; 

R = taxa de riscos; 

G = taxa de garantias; 

DF = taxa de despesas financeiras; 

L = taxa de lucro/remuneração; 

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS). 
 
 

ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) 
 
 

Deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional autor 

dos projetos (ART de Projeto), do responsável pela elaboração do orçamento (ART de 

Orçamento) e do profissional indicado para fiscalização da execução das obras do convênio 

(ART de Fiscalização). Destaca-se que nas ART’s deve ficar clara a vinculação ao projeto em 

questão compatibilizando os quantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma única 

ART se as atribuições acima mencionadas forem referentes ao mesmo profissional 

VI – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO 
 
 

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de 

contratação de obra comum cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente 
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PAULO ADEAN NUNES Assinado de forma digital por PAULO 

JUNIOR:01745995366 Dados: 2024.09.13 09:29:22 -03'00' 
ADEAN NUNES JUNIOR:01745995366 

definidos neste ETP e, por consequência, no PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO. 
 
 

Considerando tratar-se de serviços cuja oferta no mercado é ampla e, portanto, 

deve ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administração a fim de 

permitir a seleção da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observância aos 

princípios da eficiência e economicidade, dentre outros; 

Considerando, por fim, que a contratação do objeto não gera impacto ambiental ao 
município; 

 

 
CONCLUI-SE 

 
 

Pela necessidade de deflagração do competente processo de dispensa de licitação a fim de que 

sejam promovidos todos os atos legais voltados à contratação do objeto pretendido, observada 

rigorosamente a legislação de vigência, em especial a Lei nº 14.133/2021. 

Tomadas as providências acima indicadas, resguardado estará o interesse público 

da contratação. 
 

PAULO ADEAN NUNES JUNIOR 
Engenheiro Eletricista 

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, à vista do detalhamento descrito 
no referido documento. 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO  
 

À  
CONCESSIONÁRIA  
 
 
MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL, vem pelo presente solicitar de V.Sa. a aprovação do projeto para 
execução de obras das Instalações Elétricas em sua propriedade, localizada na Rua RUA CEARÁ, N° 662, BAIRRO 
CENTRO, MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA. Estamos encaminhando, em anexo, os seguintes documentos:  
 
1. (   )  Carta de Viabilidade Técnica;  

2. (   )   Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);  

3. ( X  )  Planta de Situação;  

4. ( X  )  . Projeto Elétrico da Subestação;  

5. ( X  )  Plantas, vistas e cortes das instalações de medição, proteção e transformação;  

6. ( X  )   Memorial descritivo;  

7. ( X  )  Diagrama Unifilar e Funcional;  

8. ( X  )  Relação de carga e cálculo da demanda;  

9. ( X  )  RG e CPF (ou CNPJ) do proprietário (cópias).  

10. (   )   Outros (citar)  
 
 

AÇAILÂNDIA-MA, 11, setembro, 2024 
 
 

Assinatura do Proprietário ou Representante Legal 
 

 
 
 
 
 

_____________________________________ 
PAULO ADEAN NUNES JUNIOR 

Eng. Eletricista CREA 1117465837MA 
 
 
 
 
 

 
 





https://v3.camscanner.com/user/download


CEP:

Orçamento Estimado : Indicado apenas nos casos de informações de acesso ( opcional ) 

UF: MA

UF

X = Y =

X = Y =

kVA

kVA kW

kW

kW kW

kW ¹Preencher somente em casos de aumento de carga.

kW

kW

5. Este formulário deve ser preenchido e encaminhado aos canais de atendimento Corporativo da Concessionária

ANEXO III -   SOLICITAÇÃO DE CONEXÃO A REDE DE MÉDIA TENSÃO 

NT.002.EQTL.Normas e Padrões
Prencher obrigatoriamente todos os campos em cor vermelha

1. Identificação e Dados Cadastrais do Cliente

Nome do Cliente / Razão Social (Titular da Unidade Consumidora) CPF/CNPJ RG

65.930-000 Munícipio/UF: AÇAILÂNDIA-MA

XXXXX

MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL 12.143.442/0001-76 DATA EXPEDIÇÃO

Endereço Completo

RUA CEARÁ Telefone: 

Contatos

ASCOM@CMACAILANDIA.MA.GOV.BRE-mail do cliente:

Nome Completo (*) Titulo Profissional Registro Profissional CONFEA/CREA (*)

Deseja receber junto ao 

orçamento de conexão os 

contratos para 

celebração?

sim

2. Dados Cadastrais do Responsável Técnico - PREENCHER, OBRIGATORIAMENTE, TODOS OS CAMPOS COM (*)

Qual sua Etapa de Acesso ? Orçamento De Conexão 

3. Dados Técnicos e de Localização do Posto de Transformação - PREENCHER, OBRIGATORIAMENTE, TODOS OS CAMPOS COM (*)

PAULO ADEAN NUNES JUNIOR ENGENHEIRO ELETRICISTA Nº 11174665837

E-mail do Responsável Técnico (*) Telefone Fixo Telefone Celular (*)

ALLIANCEIMPERATRIZ@GMAIL.COM (99) 998284-9876 (99) 98184-9922

Orçamento de Conexão :  Obrigatório nos casos de :

I - conexão nova;

II - aumento da potência demandada ou elevação da potência injetada no sistema de distribuição;

III - alteração do ponto ou da tensão de conexão;

IV - estabelecimento de um novo ponto de conexão entre distribuidoras;

V - conexão em caráter temporário, incluindo a modalidade de reserva de capacidade;

VI - instalação de geração em unidade consumidora existente, inclusive microgeração e minigeração distribuída; e

VII - outras situações que exijam o orçamento de conexão da distribuidora.

Classe da atividade (selecione): Poder Público

CPF/CNPJ (*)  RG

MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL 12.143.442/0001-76 DATA EXPEDIÇÃO

Ponto de referência

E-mail (*) : ASCOM@CMACAILANDIA.MA.GOV.BR

Contatos

Nome do Cliente / Razão Social (*)

Endereço Completo (*) Localidade/Bairro (*)  Nº Conta Contrato (Se houver)

RUA CEARÁ CENTRO 4000000367

Tipo de Fornecimento (selecione) PERMANENTE Indique o tempo de fornecimento provisório:

Previsão de Conclusão da Obra (Mês/Ano) (*) jan/25 Previsão de Ligação Carga (Mês/Ano) (*) jan/25

Coordenadas do Posto de Transformação (UTM 23) 222480.11 9452283.47

Coordenadas da Derivação da Rede de Distribuição (UTM 23) 222595.13 9452380.20

Munícipio (*) AÇAILÂNDIA-MA MARANHÃO Telefone(*): XXXXX

Tensão de Conexão em Média Tensão (selecione) 13,8KV Tensão de Distribuição Secundária (*) 380/220V

2) Relação das Cargas e Equipamentos, discriminando quantidade e respectivas potências nominais, que correspondam ao total de carga declarada a ser instalada, observando os critérios de cálculo de demanda  previstos na 

norma técnica (ANEXO I - Subestações Abrigadas ou ANEXO II - Subestações Aéreas);

3) Procuração, caso o solicitante não seja o interessado, representante legal, ou titular do posto de transformação, de forma a representá-lo perante a CONCESSIONÁRIA contendo, de forma clara e específica, os poderes e o 

prazo de vigência, necessitando, obrigatoriamente, que a mesma esteja em via original e reconhecida em cartório;

Em caso de dúvidas sobre o processo de Ligação Nova e sobre os locais onde há 

Consultores do At. Corporativo, entre em contato através dos seguintes canais de 

atendimento:

PARÁ - Telefone: 0800 280 3216

E-mail - grandesclientes.para@equatorialenergia.com.br

AMAPÁ -  Telefone :0800 091  0116

E-mail - grandesclientes.amapa@equatorialenergia.com.br

MARANHÃO - Telefone:0800 280 2800

E-mail - grandesclientes.maranhao@equatorialenergia.com.br

PIAUÍ - Telefone: 0800 086 8500

E-mail - grandesclientes.piaui@equatorialenergia.com.br

ALAGOAS - Telefone: 0800 082 8500

E-mail - grandesclientes.alagoas@equatorialenergia.com.br

RIO GRANDE DO SUL - Telefone: 0800 721  0196

E-mail - grandesclientes.ceee@equatorialenergia.com.br

GOIÁS - Telefone: 0800 062 0198

E-mail - grandesclientes.goias@equatorialenergia.com.br

Eu, solicitante identificado neste formulário, venho por meio deste instrumento, solicitar conexão ao ambiente de contratação livre , 

fornecendo meus dados cadastrais assim como as documentações necessárias.

AÇAILÂNDIA-MA 11/09/2024

Local Data

GERÊNCIA CORPORATIVA DE NORMAS E QUALIDADE  NT.002 - ANEXO III - Solicitação de Conexão a Rede de Média Tensão

Tipo de Conexão (selecione) AUMENTO DE CARGA Carga em Transformadores (*) 112,5

ATUALIZAÇÃO 10/03/2023

Assinatura do Responsável Legal

4)  Documentos complementares para Orçamento de Conexão:

NOTAS:

• É indispensável informar o número da Conta Contrato (CC) quando se tratar de alteração de potência instalada ou se já existir ligação em baixa tensão (BT), no mesmo endereço do posto de transformação;

• Se as potências instaladas em transformadores e as demandas, previstas, forem escalonadas, deverão ser apresentados, à parte, os respectivos cronogramas contemplando, no mínimo, os primeiros 60(sessenta) meses;

Para subestações aéreas ( em poste) unitárias de até 300 kVA  poderá ser solicitada a Ligação Nova ,após a emissão  do Orçamento  de Conexão (para os casos obrigatórios) e  os estudos de Viabilidade Técnica , nestes casos 

não há obrigatóriedade de apresentação de projeto.

• Deverá ser considerado fator de potência de referência mínimo de 0,92;

• A CONCESSIONÁRIA tem prazo máximo de 30 (trinta) dias para comunicar do atendimento a esta solicitação de viabilidade técnica;

• 1(uma) Cópia Autenticada do CNPJ, Contrato Social e último aditivo da Empresa para pessoa juridica ou 1 (uma) Cópia do RG e CPF pessoa física;

• CPF e RG dos (as) Representantes Legais da Empresa (Pessoa Juridica) ou Procuração com firma reconhecida, se não for o titular, juntamente com copia do RG e CPF.

CASO DA OPÇÃO DE CONEXÃO EM AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL) O CLIENTE DEVERÁ SEGUIR O DISPOSTO NA NT032.EQTL - Conexão De Clientes Livres e Especiais Ao Sistema De Distribuição.

Demanda Prevista: 86,22 Carga instalada 104,79

Modalidade Tarifária (selecione): Optante B Demanda Contratada no horário de ponta:

Demanda Contratada: Demanda Contratada no horário fora de ponta:

Demanda Contratada Anterior¹:

                                                                                                                                                     

1) Planta de Situação, contendo a localização e delimitação da propriedade e/ou edificação em relação à via pública, rodovias, vias de acesso (adjascentes, paralelas e transversais), incluindo o nome das ruas, áreas de passeios, 

acidentes geográficos e respectivas cotas de distância; indicação das propriedades vizinhas,  indicação do norte geográfico; indicação da rede elétrica existente mais proxima e localização do posto de transformação da unidade 

consumidora, bem como a indicação dos postes existentes até a unidade, com indicação dos números dos postes, caso existente, e suas respectivas coordenadas geo-referenciadas conforme localidade de atendimento 

(ALAGOAS, MARANHÃO, PARÁ , PIAU, GOIÁS, RIO GRANDE DO SUL). Indicar legendas e Utilizar papel A4 e escala adequada;

Acrescimo de Demanda :

Demanda Contratada Anterior no Horário Fora 

de Ponta:

Descrição

4. Documentos necessários que devem ser anexados à Solicitação de Orçamento Estimado e Orçamento de Conexão



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

CNPJ: 12.143.442/0001-76

B.D.I.
25,22%

 1 SERVIÇOS PREELIMINARES 38.903,37 25,22 %

 1.1 
 

003/2086 
Próprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO UN 2 5.491,74 6.876,75 13.753,50 8,92 %

 1.2  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,2 56,37 70,58 84,69 0,05 %

 1.3  100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 1,2 9,06 11,34 13,60 0,01 %

 1.4 
 

003/2031 
Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MES 2 7.203,94 9.020,77 18.041,54 11,70 %

 1.5 
 

003/2182 
Próprio PROJETO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO A EQUATORIAL UND 1 5.598,18 7.010,04 7.010,04 4,55 %

 2 CONSTRUÇÃO DO ABRIGO 5.309,26 3,44 %

 2.1  C3434 SEINFRA ABRIGO P/ QUADRO COMANDO(120x120cm),  COM MURETA DE 2,10m UN 1 3.038,40 3.804,68 3.804,68 2,47 %

 2.2  95957 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 
FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 0,25 3.366,24 4.215,20 1.053,80 0,68 %

 2.3  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 11 16,59 20,77 228,47 0,15 %

 2.4  88487 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 11 16,14 20,21 222,31 0,14 %

 3 INSTALAÇÕES ELETRICA E SUBESTAÇÃO AÉRIA 110.003,09 71,33 %

 3.1 
 

003/2085 
Próprio

SUBESTAÇÃO AÉREA DE 380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E 
PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO

UN 1 65.766,93 82.353,34 82.353,34 53,40 %

 3.2  101565 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA 
TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 220 80,70 101,05 22.231,00 14,41 %

 3.3  101564 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA 
TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 75 57,70 72,25 5.418,75 3,51 %

 4 LIMPEZA DA OBRA 11,01 0,01 %

 4.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 3,72 2,37 2,96 11,01 0,01 %

Total do BDI  R$                                                 31.061,45 

_______________________________________________________________
RESPONSAVÉL TÉCNICO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Total Geral  R$                                               154.226,73 

Total sem BDI  R$                                               123.165,28 

Encargos Sociais
Desonerado: 

Horista: 84,15%
Mensalista: 47,51%

Bancos
SINAPI - 07/2024 - MA
ORSE - 06/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5KVA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AÇAILÂNDIA
LOCAL: MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA - MA

CNPJ: 12.143.442/0001-76 - RUA CEARÁ, 662 – CENTRO – CEP: 65930-000
AÇAILÂNDIA/MA – TELEFONE: (99) 3538-1487

http://www.cmacailandia.ma.gov.br/



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

CNPJ: 12.143.442/0001-76

Bancos
SINAPI - 07/2024 - MA
ORSE - 06/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

Item Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 100,00%

38.903,37
50,00%

19.451,69
50,00%

19.451,69
 2 100,00%

5.309,26
50,00%

2.654,63
50,00%

2.654,63
 3 100,00%

110.003,09
50,00%

55.001,55
50,00%

55.001,55
 4 100,00%

11,01
50,00%

5,51
50,00%

5,51
50,0% 50,0%

77.113,37 77.113,37

50,0% 100,0%

77.113,36 154.226,73

Encargos Sociais
Desonerado: 

Horista: 84,15%
Mensalista: 47,51%

B.D.I.
25,22%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5KVA PARA 
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
LOCAL: MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA - MA

OBRA:

INSTALAÇÕES ELETRICA E SUBESTAÇÃO AÉRIA

CONSTRUÇÃO DO ABRIGO

SERVIÇOS PREELIMINARES
Descrição

_______________________________________________________________
RESPONSAVÉL TÉCNICO

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

LIMPEZA DA OBRA

CNPJ: 12.143.442/0001-76 - RUA CEARÁ, 662 – CENTRO – CEP: 65930-000
AÇAILÂNDIA/MA – TELEFONE: (99) 3538-1487

http://www.cmacailandia.ma.gov.br/



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

CNPJ: 12.143.442/0001-76

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  003/2086 Próprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE 
EQUIPAMENTO

UN 1,0000000 5.491,74 5.491,74

Insumo  89.21.01 SUDECAP MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO

UN 0,2196699 25.000,00 5.491,74

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1.385,01 6.876,75

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  003/2031 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MES 1,0000000 7.203,94 7.203,94

Composição 
Auxiliar

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 19,9563952 103,78 2.071,07

Composição 
Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 109,7601739 30,19 3.313,65

Composição 
Auxiliar

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 39,9127905 45,58 1.819,22

MO sem LS => 3.639,55 LS => 3.118,37 MO com LS => 6.757,92

Valor do BDI => 1.816,83 9.020,77

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  003/2182 Próprio PROJETO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO A EQUATORIAL UND 1,0000000 5.598,18 5.598,18

Composição 
Auxiliar

 91678 SINAPI ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 53,2672837 91,50 4.873,95

Composição 
Auxiliar

 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 48,4248034 14,91 722,01

Insumo  004365 SBC PROJETO "AS BUILT" DE ARQUITETURA m² 0,2421239 9,20 2,22

MO sem LS => 2.897,97 LS => 2.482,98 MO com LS => 5.380,95

Valor do BDI => 1.411,86 7.010,04

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  003/2085 Próprio SUBESTAÇÃO AÉREA DE 380/220V COM QUADRO DE 
MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA 

UN 1,0000000 65.766,93 65.766,93

Composição 
Auxiliar

 C0860 SEINFRA CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 UN 2,2220580 12,18 27,06

Composição 
Auxiliar

 C0859 SEINFRA CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2 UN 2,2220580 9,93 22,06

Composição 
Auxiliar

 C4935 SEINFRA DISJUNTOR TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTAVEIS, 
TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE 
INTERRUPCAO DE 35KA

UN 1,1110293 4.282,40 4.757,87

Composição 
Auxiliar

 C0550 SEINFRA CABO EM PVC 1000V  16MM2 M 2,2220580 18,60 41,33

Composição 
Auxiliar

 C4933 SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN 6,6661745 128,10 853,93

Composição 
Auxiliar

 C0521 SEINFRA CABO COBRE NU 50MM2 M 38,8860185 64,13 2.493,76

Composição 
Auxiliar

 C3504 SEINFRA CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO 
S/ FUNDO DI=30x30x50 cm

UN 6,6661745 169,72 1.131,38

Composição 
Auxiliar

 C1021 SEINFRA CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") UN 1,1110293 9,75 10,83

Composição 
Auxiliar

 C1027 SEINFRA CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4") UN 2,2220580 99,13 220,27

Composição 
Auxiliar

 C3909 SEINFRA SOLDA EXOTÉRMICA UN 7,7772038 39,72 308,91

Composição 
Auxiliar

 C4818 SEINFRA CABO EM PVC 1000V 400MM2 M 44,4411642 340,12 15.115,32

Composição 
Auxiliar

 C1187 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") M 9,9992619 15,79 157,88

Composição 
Auxiliar

 C1606 SEINFRA LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM 
ALVENARIA

m³ 0,0666617 139,06 9,26

Composição 
Auxiliar

 C2458 SEINFRA TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 500MM2 UN 8,8882328 79,78 709,10

Composição 
Auxiliar

 C1716 SEINFRA LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4") UN 6,6661745 47,59 317,24

Composição 
Auxiliar

 C0592 SEINFRA CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO 
FUNDO BRITA 80x80x80cm

UN 1,1110293 473,67 526,26

Composição 
Auxiliar

 C1193 SEINFRA ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4") M 13,3323492 92,48 1.232,97

Composição 
Auxiliar

 C1710 SEINFRA LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") UN 4,4441165 3,80 16,88

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 12,2580101 18,46 226,28

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 12,2580101 19,10 234,12

Insumo  I1088 SEINFRA ELETROTECNICO MONTADOR H 12,2580101 29,06 356,21

Tipo

SUBESTAÇÃO DE 
DISTRIBUIÇÃO  AÉREA - 
FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS

FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS

ELETRODUTOS DE PVC E 
CONEXÕES
ELETRODUTOS DE PVC E 
CONEXÕES
OUTROS ELEMENTOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

QUADROS / CAIXAS

ELETRODUTOS DE PVC E 
CONEXÕES
ELETRODUTOS DE PVC E 
CONEXÕES

FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS

ELETRODUTOS DE PVC E 
CONEXÕES
LASTROS

FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS

ELETRODUTOS DE PVC E 
CONEXÕES

FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS

QUADROS / CAIXAS

BASES, CHAVES E 
DISJUNTORES

FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS

OUTROS ELEMENTOS

Tipo

4,06

OBRA:

Composições Analíticas com Preço Unitário

CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5KVA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AÇAILÂNDIA
LOCAL: MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA - MA

Bancos
SINAPI - 07/2024 - MA
ORSE - 06/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

25,22% Desonerado: 
Horista: 84,15%

Mensalista: 47,51%

B.D.I. Encargos Sociais

Material

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

CNPJ: 12.143.442/0001-76 - RUA CEARÁ, 662 – CENTRO – CEP: 65930-000
AÇAILÂNDIA/MA – TELEFONE: (99) 3538-1487

http://www.cmacailandia.ma.gov.br/



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

CNPJ: 12.143.442/0001-76

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5KVA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AÇAILÂNDIA
LOCAL: MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA - MA

Bancos
SINAPI - 07/2024 - MA
ORSE - 06/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

25,22% Desonerado: 
Horista: 84,15%

Mensalista: 47,51%

B.D.I. Encargos Sociais

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 12,2580101 24,15 296,03

Insumo  I9066 SEINFRA ELO FUSIVEL UN 2,2983767 2,82 6,48

Insumo  I8072 SEINFRA PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2 UN 3,0645025 1,01 3,09

Insumo  I9068 SEINFRA POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA 
NOMINAL 1000KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 

UN 0,8071262 2.867,07 2.314,08

Insumo  I0914 SEINFRA CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE UN 3,8306282 80,01 306,48

Insumo  I6472 SEINFRA ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO 
"T"

UN 4,5967538 8,25 37,92

Insumo  I8077 SEINFRA MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA UN 2,2983767 10,04 23,07

Insumo  I8076 SEINFRA GANCHO OLHAL UN 2,2983767 10,39 23,88

Insumo  I0549 SEINFRA CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 
1200A

UN 2,2983767 357,28 821,16

Insumo  I7477 SEINFRA QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO UN 0,7661256 1.324,15 1.014,46

Insumo  I2148 SEINFRA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO 
MINERAL, 300 KVA/13.800-380/220V

UN 0,7661256 35.874,29 27.484,21

Insumo  I9067 SEINFRA ISOLADOR DE PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV UN 6,8951308 29,55 203,75

Insumo  I1563 SEINFRA PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER UN 2,2983767 192,51 442,46

Insumo  I2390 SEINFRA PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ 
ARRUELAS/PORCA

UN 3,0645025 18,26 55,95

Insumo  I1768 SEINFRA QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV UN 0,7661256 805,03 616,75

Insumo  I1549 SEINFRA OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8'' UN 2,2983767 12,41 28,52

Insumo  I8213 SEINFRA ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 
CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG

UN 3,1637726 29,47 93,23

Insumo  I1272 SEINFRA ISOLADOR TIPO DISCO 175MM DE VIDRO UN 9,4913177 96,54 916,29

Insumo  I0338 SEINFRA CABO COBRE NU 25MM2 M 19,1531407 23,71 454,12

Insumo  I2389 SEINFRA PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ 
ARRUELAS/PORCA

UN 7,6612563 13,74 105,26

Insumo  I0584 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) H 3,0645025 62,04 190,12

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 9,1935076 169,76 1.560,70

MO sem LS => 3.996,98 LS => 3.424,62 MO com LS => 7.421,60

Valor do BDI => 16.586,41 82.353,34

Total Geral  R$                                                                 154.226,73 

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI  R$                                                                 123.165,28 

Total do BDI  R$                                                                   31.061,45 

_______________________________________________________________
RESPONSAVÉL TÉCNICO

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Equipamento

CNPJ: 12.143.442/0001-76 - RUA CEARÁ, 662 – CENTRO – CEP: 65930-000
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ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

CNPJ: 12.143.442/0001-76

Bancos B.D.I.
SINAPI - 07/2024 - MA
ORSE - 06/2024 - SE
SEINFRA - 028 - CE

25,22%

Código Banco Descrição Tipo Und Quant.
Valor  
Unit

Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)
 003/2085 Próprio SUBESTAÇÃO AÉREA DE 380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO 

E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO
SUBESTAÇÃO DE 
DISTRIBUIÇÃO  AÉREA - 

UN 1,0 82.353,34 82.353,34 53,40 53,40

 101565 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 
BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ
ÃO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

M 220,0 101,05 22.231,00 14,41 67,81

 003/2031 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA ASTU - ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E PECAS

MES 2,0 9.020,77 18.041,54 11,70 79,51

 003/2086 Próprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO 4,06 UN 2,0 6.876,75 13.753,50 8,92 88,43

 003/2182 Próprio PROJETO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO A EQUATORIAL ASTU - ASSENTAMENTO 
DE TUBOS E PECAS

UND 1,0 7.010,04 7.010,04 4,55 92,97

 101564 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 
BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ
ÃO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

M 75,0 72,25 5.418,75 3,51 96,49

 C3434 SEINFRA ABRIGO P/ QUADRO COMANDO(120x120cm),  COM MURETA DE 
2,10m

OUTROS ELEMENTOS UN 1,0 3.804,68 3.804,68 2,47 98,95

 95957 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 0,25 4.215,20 1.053,80 0,68 99,64

 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 11,0 20,77 228,47 0,15 99,78

 88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINT - PINTURAS m² 11,0 20,21 222,31 0,14 99,93

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

m³ 1,2 70,58 84,69 0,05 99,98

 100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, 
CARGAS E DESCARGAS

m³ 1,2 11,34 13,60 0,01 99,99

 2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m² 3,72 2,96 11,01 0,01 100,00

_______________________________________________________________
RESPONSAVÉL TÉCNICO

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5KVA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AÇAILÂNDIA
LOCAL: MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA - MA

OBRA: Encargos Sociais
Desonerado: 

Horista: 84,15%
Mensalista: 47,51%

Total Geral  R$                                               154.226,73 

Total sem BDI  R$                                               123.165,28 

Total do BDI  R$                                                 31.061,45 

CNPJ: 12.143.442/0001-76 - RUA CEARÁ, 662 – CENTRO – CEP: 65930-000
AÇAILÂNDIA/MA – TELEFONE: (99) 3538-1487

http://www.cmacailandia.ma.gov.br/



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

CNPJ: 12.143.442/0001-76

OBRA:

REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO PARA A OBRA:
DESONERADO

AC 3,00%

SG 0,80%

R 0,97%

DF 0,59%

L 6,16%

CP 3,65%

ISS 2,50%

CPRB 4,50%

BDI PAD 19,21%

BDI DES 25,22%

BDI =

Observações:

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de 
cálculo para o ISS:

50,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5KVA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
LOCAL: MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA - MA

Construção e Reforma de Edifícios

Quadro de Composição do BDI

TIPO DE OBRA

Risco

Itens Siglas % Adotado

Administração Central

Seguro e Garantia

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a 
respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 
Desonareção, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

CNPJ: 12.143.442/0001-76 - RUA CEARÁ, 662 – CENTRO – CEP: 65930-000
AÇAILÂNDIA/MA – TELEFONE: (99) 3538-1487

http://www.cmacailandia.ma.gov.br/



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

CNPJ: 12.143.442/0001-76

HORISTA MENSALISTA

% %

A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00%
A TOTAL GRUPO A 17,80% 17,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,87% Não indice
B2 FERIADOS 3,95% Não indice
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,86% 0,66%

B4 13º SALÁRIO 10,91% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,49% Não indice
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%
B9 FÉRIAS GOZADAS 10,26% 7,84%
B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
B TOTAL GRUPO B 46,28% 17,55%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,52% 3,46%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11% 0,08%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,64% 2,78%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,80% 2,14%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,37% 0,29%
C TOTAL GRUPO C 11,44% 8,75%

D1 REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,24% 3,12%

D2
REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A  SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,38% 0,29%

D TOTAL GRUPO D 8,62% 3,41%

PERCENTAGEM TOTAL (A+B+C+D) 84,14% 47,51%

CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA 112,5KVA PARA CÂMARA MUNICIPAL 
DE AÇAILÂNDIA

LOCAL: MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA - MA

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

CNPJ: 12.143.442/0001-76 - RUA CEARÁ, 662 – CENTRO – CEP: 65930-000
AÇAILÂNDIA/MA – TELEFONE: (99) 3538-1487

http://www.cmacailandia.ma.gov.br/



MUNICIPIO DE ACAILANDIA -
CAMARA MUNICIPAL

AÇAILÂNDIA-MA A2

PROJETO DE UMA  SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5KVA TENSÃO 13,8KV

11/09/2024

MARCOS VINICIOS

S/ESCALA

01/02

GRUPO

ENERGIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROPRIETÁRIO(A):

MUNICÍPIO: FOLHA:

OBRA:

DATA:

DESENHO:

ESCALA:
S/ESCALA

PRANCHA:

PAULO ADEAN NUNES JUNIOR
Eng. Eletricista CREA 1117465837MA

-Poste de Concreto Armado Duplo T, a implantar

-Poste de Concreto Armado Duplo T, à substituir

-Poste de Concreto Armado Duplo T,  existente

-Rede de Distribuição Primária AT aérea convencional
em cabo nu à instalar

-Poste de Concreto Armado Duplo T, à retirar

-Rede de Distribuição Primária aérea convencional
em cabo nu existente

-Estrutura MT à instalar

-Estrutura MTexistente

LEGENDA:

-Cchave fusíveis

-Transformador existente

-Transformador a instalar

-Cerca de arame farpado (limite de propriedade)
-Pára Raios

-Altura e esforço do poste

-Rede de Distribuição Primária AT aérea compacta
(space) em cabo coberto à instalar

-Rede de Distribuição Segundária aérea convencional
em cabo nu existente

-Rede de Distribuição Segundária Multiplexada à
Instalar

-Rede de Distribuição Segundária Multiplexada à
Instalar

-Rede de Distribuição Segundária Multiplexada à
Instalar

-Rede de Iluminação Pública (IP) Multiplexada à
Instalar

-Encabeçamento da rede BT

-Seccionamento da rede BT

-Luminárias

-Aterramento de BT

LADO DE MAIOR ESFORÇO

LADO DE MENOR ESFORÇO

C/M -Cabine de Medição

B3

RESUMO DO MATERIAL QUANT.
B1

POSTE DE CONCRETO DT DE 11/600daN

CHAVE FUSÍVEL

TRANSFORMADOR  Á INSTALAR 112,5KVA-13,8KV

CABO DE ALM. 3#1/0CAA-AWG-13,8KV

03
03

03
03

01
117m

PÁRA-RAIOS

01

N3 01

POSTE DE CONCRETO DT DE 11/300daN 04
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INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSIVEL

65
0

15
0

50 600300900 50

1.900

 E DE 75 A 300 kVA (Maranhão, Piauí e Alagoas); MONOFÁSICOS DE 25 kVA E 37,5 kVA.
CAIXA DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO PARA TRANSFORMADORES:TRIFÁSICOS DE 75 A 150 kVA (Pará)

necessário.
Nota 14:  Na medição de transformadores monofásicos de 25 kVA e 37,5 kVA, apenas um TC é

1.500 x 400 mm, para impedir a penetração de água na medição.
Nota 13:  Construir cobertura (pingadeira) em concreto armado com inclinação de 2% nas dimensões

Nota 12:  Medição indireta, com o auxílio de transformadores de corrente em baixa tensão.

Nota 11:  Corpo da caixa em aço - chapa nº 18.

ESTRUTURA N1
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MALHA DE TERRA

MUNICIPIO DE ACAILANDIA -
CAMARA MUNICIPAL

AÇAILÂNDIA-MA A2

PROJETO DE UMA  SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5KVA TENSÃO 13,8KV

11/09/2024

MARCOS VINICIOS

S/ESCALA

02/02

GRUPO

ENERGIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROPRIETÁRIO(A):

MUNICÍPIO: FOLHA:

OBRA:

DATA:

DESENHO:

ESCALA:
S/ESCALA

PRANCHA:

EL
ET

R
O

D
U

TO
 5

0(
2"

)

 SUBESTAÇÃO EM POSTE

  ESTRUTURA NORMAL (N) COM CHAVE FUSÍVEL

TC'SMEDIDORDISJUNTOR

MURETA EM ALVENARIA

ser diferente do desenho do modelo da mureta de medição, instalado na lateral do poste.
Nota 53:  Para subestações com transformadores de 300 kVA, a fixação do eletroduto no poste poderá

respeitadas as devidas dimensões e distâncias de segurança.
Nota 52:  Este modelo de mureta pode ser utilizado em todas as subestações aéreas (em poste),

MODELO DE MURETA DE MEDIÇÃO

caso das áreas urbanas quando o ponto de entrga ficar a mais de 30 m do ponto de derivação.
Nota 63:  Este padrão construtivo deve ser utilizado em subestações localizadas em áreas rurais, no

   USO EM ÁREAS URBANA E RURAL

TRAFO DE 
112,5KVA

3#1/0CAA-AWG-13,8KV

ELETRODUTO
DE AÇO
ZINCADOPOSTE

SUBESTAÇÃO

CAIXA DE
INSPEÇÃO DE
ATERRAMENTO MURETA DE

ALVENARIA

CAIXA
METÁLICA

PINGADEIRA

10
00

22
00

E

DISTÂNCIA MÍNIMA DE AFASTAMENTO ENTRE CONDUTOR E O MURO (mm)

E 3000 3200

15KV 36,2KV

DETALHE DO RECUO DA SUBESTAÇÃO AÉREA EM PERSPECTIVA

Cruzeta de Concreto Tipo "T" 1900mm (*)

CONCESSIONÁRIA.
Nota 65:  Os materiais marcados com (*) devem obrigatoriamente ser de fornecedores homologados pela

derivação da rede de distribuição da CONCESSIONÁRIA.
Nota 64:  O poste a ser utilizado deve ter altura suficiente para manter o mesmo nível do ponto de

21

Caixa de inspeção20

Conector cunha haste-cabo19

Haste de aço cobreado18

Isolador Roldana (se necessário)17

Armação Secundária (se necessário)16

Para transformador até 45 kVA, ver DESENHO 22B (*)

15

Poste Concreto Armado DT 11m/300daN para transformador até 75 kVA(*)

14

Arame de Aço Galvanizado 12BWG13

 Cabo de Cobre (ou Aço Cobreado) nu 50 mm² - Aterramento12

11

10

Suporte de Transformador Tipo Cantoneira09

08

Transformador de Distribuição 36,2 kV, para rede de 34,5 kV (conforme ET.008) (*)
Transformador de Distribuição 15 kV   Buchas de 25kV, para rede de 13,8 kV (conforme ET.008) (*)

07

Para-raios Óxido de Zinco 30 kV, 10 kA para 34,5 kV  (*)
Para-raios Óxido de Zinco 12 kV, 10 kA para 13.8 kV  (*)

06

chave com isolador espaçador em porcelana) (*)
5kA/Base C para classe 36,2 kV (para zonas de alta ou muito alta corrosão atmosférica utilizar a
Chave Fusível Distribuição 15kV ou 25kV - 300A/ 10kA/Base C para classe 15 kV ou 36,2 kV -  300A/

05

04

Gancho Olhal; Porca-Olhal ; Parafuso Cabeça Quadrada Ø 16 x 250mm03

Isoladores Polimérico Suspensão 15kv (*)02

Alça Pré-formada Para Cabo de Alumínio 3#1/0CAA-AWG-13,8KV  (*)01

MATERIALITEM

Poste Concreto Armado DT 11m/600daN para transformadores de 112,5 e 150 kVA(*)

Poste Concreto Armado DT 11m/800daN para transformadores de 225 kVA(*)

Poste Concreto Armado DT 11m/1000daN para transformadores de 300 kVA(*)

Para transformador de 225 à 300 kVA, ver DESENHO 18A (*)

Para transformador de 75 à 150 kVA, ver DESENHO 18 (*)

Cabo de Cobre Isolado XLPE 90º, EPR 90º ou  HEPR 90º - 3#35(25)mm Isolamento 0,6/1kV

Eletroduto 50(2)" conforme tabelas 3 ou 3A de Aço Galvanizado a fogo

Curva 50(2)" conforme tabelas 3 ou 3A de Aço Galvanizado a fogo

Cabo de Cbre nu 35mm²

CARGAS

QM

QGBT

DIAGRAMA UNIFILAR

C
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MEDIDAS MÍNIMAS
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PAULO ADEAN NUNES JUNIOR
Eng. Eletricista CREA 1117465837MA
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