junto

FOLHA Nº 130
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0248364 Nº 6132945

Número de Registro Susep 05436202600120775024836 4

Controle Interno (Código Controle) 503907156

Data de emissão 13/04/2026 16:13:03

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 – JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

MUNICIPIO DE ACAILANDIA - CAMARA MUNICIPAL

CPF ou CNPJ nº: 12.143.442/0001-76

Endereço: RUA COMERCIO, 858, CENTRO - CEP: 65.930-000 - ACAILANDIA - MA

Tomador

FACTOR ENGENHARIA LTDA EPP

CPF ou CNPJ nº: 55.898.830/0001-70

Sede: R 02 16 QUADRA10, VL BRANDAO - CEP: 65.690-000 - COLINAS - MA

Corretora

000002.0.203293-3 ABHAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: CONJUNTO RUA EURIPEDES CHAVES RUA 01 10, QUADRAA, ANIL - CEP: 65.045-245 - SAO LUIS - MA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Asssinado digitalmente por
Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado digitalmente por
Eduardo Cruci

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo Cruci Nº de Série do Certificado: 6A2772BD658727706E9513531F7B277C4314AEC0 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 57D576C68599091B2B65

Vigência da Apólice

Início	Término
13/04/2026	18/06/2026

Autenticação: impressão de selo(s) digital(is) gerado(s) através da Chave Pública Brasileira ICP-Brasil. A conferência completa deste selo(s) e a verificação de sua validade podem ser realizadas no site https://www.pge.ma.gov.br ou através do aplicativo SUSEP (Selo: 0503A0026001207750248364 e/ou Selo: 0503A0026001207750248364). Confira também este documento.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0248364 **Nº** 6132945

Controle Interno (Código Controle) 503907156 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600120775024836 4

FOLHA Nº 131
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA N° 002/2026.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantia (LMG)	R$ 1.791,57
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	**Limite Máximo de Indenização (LMI)** R$ 1.791,57 **Vigência -** 13/04/2026 a 18/06/2026
Multas e Penalidades	**Limite Máximo de Indenização (LMI)** R$ 1.791,57 **Vigência -** 13/04/2026 a 18/06/2026

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante	**R$ 160,00**

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0248364 **Nº** 6132945

Controle Interno (Código Controle) 503907156 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600120775024836 4

Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00
Prêmio Total	R$ 160,00

FOLHA Nº 132
PROCESSO ADM. Nº 08/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	20/04/2026	28487518	R$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

A autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através da Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto previamente pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br acessando com seu número de processo SUSEP 15414.636374/2022-47. Ouvidoria: 0800 021 0301

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0248364 Nº 6132945

Controle Interno (Código Controle) 503907156 Nº de Registro SUSEP 05436202600120775024836 4

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

FOLHA Nº 133
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro, Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro
6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições

APÓLICE DIGITAL

FOLHA Nº 134
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a) **não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;**

b) **riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;**

c) **eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;**

d) **inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;**

e) **penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;**

f) **atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;**

g) **atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;**

h) **quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;**

i) **obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;**

j) **violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;**

FOLHA Nº 135
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.153.442/0001-76

k. **quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;**

l. **quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;**

m. **danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;**

n. **despesas de contenção e salvamento.**

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

a. **Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;**

b. **Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;**

c. **Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;**

d. **Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;**

FOLHA Nº 136
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

e. Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e

f. Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpre em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

a. **cópia do Edital de licitação e seus anexos;**

b. **cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;**

c. **cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;**

d. **cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;**

e. **planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;**

FOLHA Nº 137
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.148.442 / 0001 - 76

f **planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;**

g **cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;**

h **cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.**

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

FOLHA Nº 138
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Arapongas
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. **Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

II. **Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;**

III. **Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

IV. **Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;**

V. **Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;**

VI. **Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (I) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (II) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;**

VII. **Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;**

VIII. **Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.**

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a. o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b. quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c. quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d. quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e. término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

FOLHA Nº 139
PROCESSO ADM. Nº 03126
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

FOLHA Nº 140
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesse o site da Susep aqui

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.

V. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

VI. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VII. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

FOLHA Nº 141
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442/0001-76

VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

IX. Prejuízos: (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.

X. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

XI. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XIII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIV. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XV. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XVI. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

FOLHA Nº 142
PROCESSO ADM. Nº 03/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-b27441bc-f435-42c8-bfa7-9a39f784ae36**

Esta Certidão foi emitida em 13/04/2026, às 16:13, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

FACTOR ENGENHARIA

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ Nº. 55.898.830/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.863433-2

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

À COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO – CPL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA- MA

DECLARACÃO CONSOLIDADA

A empresa **FACTOR ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70, situada na RUA 02, nº 16, QUADRA 10, Vila Brandão, Colinas/MA, por meio de seu representante legal Srº DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CPF: 059.497.683-96, Engenheiro Civil, DECLARA:

➢DECLARO QUE O **REGIME TRIBUTÁRIO** DA LICITANTE É:

(X) SIMPLES NACIONAL ( ) LUCRO REAL ( ) LUCRO PRESUMIDO ( ) OUTROS.

➢ DECLARO QUE A LICITANTE (**FACTOR ENGENHARIA**) POSSUI COMO SÓCIO MAJORITÁRIO O SR. DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, INSCRITO SOB O CPF N° 059.497.683-96.

➢ DECLARA QUANTO A INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR; NOS TERMOS DO ARTIGO 156, INCISO IV, DA LEI FEDERAL N.º 14.133/21, QUE ATÉ A PRESENTE DATA NENHUM FATO OCORREU QUE A INABILITE A PARTICIPAR DA LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, E QUE CONTRA ELA NÃO EXISTE NENHUM PEDIDO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA.

➢ DECLARA, OUTROSSIM, CONHECER NA ÍNTEGRA O EDITAL E QUE SE SUBMETE A TODOS OS SEUS TERMOS.

➢ DECLARA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 14.133/21, QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO FUNCIONAL SERVIDOR PÚBLICO OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO.

➢ DECLARA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 14.133/21, QUE NÃO INCIDE EM SUAS HIPÓTESES VEDADAS.

➢ DECLARO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO VI DO ART. 68, DA LEI Nº 14.133/21, QUE NÃO EMPREGOMENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGO MENOR DE16 (DEZESSEIS) ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DOS 14 (QUATORZE) ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOSTERMOS DO INCISO XXXIII, DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88;

➢ DECLARA, NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

FACTOR ENGENHARIA

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

➢ NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL EXERCENDO FUNÇÕES DE NATUREZA TÉCNICA, COMERCIAL, ECONÔMICA, FINANCEIRA, TRABALHISTA OU CIVIL, DE GERÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO OU TOMADA DE DECISÃO, (INCISO IV, DO ART. 14° DA LEI 14.133/2021);

➢ DECLARO, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A EMPRESA ESTÁ LOCALIZADA E EM PLENO FUNCIONAMENTO NO ENDEREÇO ABAIXO, SENDO O LOCAL ADEQUADO E COMPATÍVEL PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO.

INFORMO AINDA QUE A EMPRESA DISPÕE DE ESCRITÓRIO DOTADO DE INSTALAÇÕES, RECURSOS HUMANOS E MOBILIÁRIOS PERTINENTES AS SUAS ATIVIDADES.

ENDEREÇO: RUA 02, Nº 16, QUADRA 10, VILA BRANDÃO, COLINAS – MA

➢ **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER: DECLARO QUE A **LICITANTE/EMPRESA** É ENQUADRADA COMO:

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI (X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP ( ) SOCIEDADE COOPERATIVA

( ) NORMAL

➢DECLARO QUE ESTOU CIENTE E CONCORDO COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL;

➢DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO EDITAL E CONCORDO COM AS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTODAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO, CONFORME O ART. 67, INCISO VI, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21;

➢DECLARO QUE MINHA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARAATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS

FACTOR ENGENHARIA

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DECONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DA PROPOSTA, CONFORME ART. 63, §1º, DA LEI FEDERAL Nº14.133/21;

➢DECLARO QUE CUMPRO AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARAREABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS, CONFORME ART.63, INCISO IV, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21;

➢DECLARO QUE ATENDO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 63, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21;

➢DECLARO QUE NÃO INCORRO NAS CONDIÇÕES IMPEDITIVAS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21;

➢DECLARO QUE A PROPOSTA APRESENTADA PARA ESTA LICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E ME RESPONSABILIZO PELA VERACIDADE E AUTENTICIDADE DOSDOCUMENTOS APRESENTADOS.

➢DECLARAMOS, AINDA, ESTAR CIENTE DAS SANÇÕES QUE PODERÃO SER IMPOSTAS, CONFORME DISPOSTO NO RESPECTIVO EDITAL E NA LEI Nº 14.133/2021, NA HIPÓTESE DE FALSIDADE DA PRESENTE DECLARAÇÃO.

➢DECLARAMOS, AINDA, ESTAR CIENTE DAS SANÇÕES QUE PODERÃO SER IMPOSTAS, CONFORME DISPOSTO NO RESPECTIVO EDITAL E NA LEI Nº 14.133/2021, NA HIPÓTESE DE FALSIDADE DA PRESENTE DECLARAÇÃO.

➢DECLARAMOS, QUANTO A ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA:

a) A PROPOSTA ANEXA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, E QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA ANEXA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO A, DISCUTIDO COM OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
b) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ANEXA NÃO FOI INFORMADA A, DISCUTIDO COM OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
c) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
d) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA ANEXA NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO A OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
e) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA ANEXA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO A, DISCUTIDO COM OU RECEBIDO DE QUALQUER

INTEGRANTE DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS;

f) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

➢**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE:** DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

COLINAS – MA

15/04/2026

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado digitalmente por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=48026810000155, OU=videoconferencia, CN=DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.15 12:09:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ: 55.898.830/0001-70
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
CREA-MA: 1117160688

FACTOR ENGENHARIA

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ Nº. 55.898.830/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.863433-2

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

À COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO – CPL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA- MA

DECLARACÃO 8.3.4

A empresa **FACTOR ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70, situada na RUA 02, nº 16, QUADRA 10, Vila Brandão, Colinas/MA, por meio de seu representante legal Srº DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CPF: 059.497.683-96, Engenheiro Civil, DECLARA: Que que a proposta foi elaborada de maneira independente e que o licitante conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013.

COLINAS – MA

15/04/2026

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado digitalmente por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=48536815000155, OU=videoconferencia, CN=DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.15 12:08:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ: 55.898.830/0001-70
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL/PROPRIETÁRIO
CREA-MA: 1117160688

FACTOR ENGENHARIA

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ Nº. 55.898.830/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.863433-2

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA ELETRONICA – Nº 002/2026
Processo Administrativo n° 031/2026.
A CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA – MA.

Prezados Senhores,

A empresa **FACTOR ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70, situada na RUA 02, nº 16, QUADRA 10, Vila Brandão, Colinas/MA, por meio de seu representante legal Srº DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, Engenheiro Civil, Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sª, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital:

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA – MA.**

Informamos que os preços ofertados são firmes e irreajustáveis durante o prazo e validade desta proposta e que estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos.

São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

A) A validade da proposta é de 120 dias, contados a partir da data de sua abertura.

B) Prazo de execução: Conforme edital.

C) Preço total por extenso: **R$ 166.899,99 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)**

D) Optante pelos simples: **SIM (X) NÃO ( )**

E) **Pagamento:** Deverá ser feito no prazo de até 30 (Trinta) dias corridos, a partir da data de protocolo das respectivas medições.

F) **Dados bancários:** BANCO DO BRASIL / FACTOR ENGENHARIA LTDA / CNPJ Nº 55.898.830/0001-70 – AGÊNCIA: 1312-9/CONTA: 42658-0.

G) **Proposta de preços com valores e orçamentos:** Anexo a esta.

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ Nº. 55.898.830/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.863433-2

DECLARA que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da prefeitura municipal em epigrafe, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

DECLARA que o prazo de início da entrega dos materiais será de acordo com os termos estabelecidos no anexo, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar, e que todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a discriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade

DECLARA que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Memorial Descritivo e Projeto Básico.

DECLARA que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

DECLARA que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes (fretes), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação.

DECLARA que a entrega do produto diretamente no município, sem custos adicionais e independentemente da quantidade solicitada em cada ordem de fornecimento ou ordem de execução dos serviços.

DECLARA na proposta são de qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, bem como ciência de que acaso constatada alguma imperfeição nos bens e/ou serviços fornecidos, os mesmos serão devolvidos e/ou rejeitados, com imputação de eventuais penalidades a licitante ou responsável identificado.

DECLARA, que, caso seja a vencedora desta licitação e celebre o respectivo contrato administrativo, se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina do trabalho, responsabilizando-se pela eventual formalização dos registros contratuais, assim como pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

DECLARA que, foi feito na sua proposta a compatibilização de mão de obra para licitações com o SINAPI envolve a padronização dos preços dos insumos de mão de obra e dos seus encargos, especialmente ao mesclar diferentes tabelas de custos (como SINAPI, SEINFRA e ORSE). Isso garante que o orçamento da licitação seja baseado em uma única referência, evitando custos duplicados de encargos sociais e assegurando a conformidade com as normas públicas, conforme determinações do Tribunal de Contas da União (TCU). É essencial que a proposta apresentada siga a base SINAPI, excluindo ou zerando os encargos de outras tabelas que já tenham sido inclusos na composição do SINAPI. **Padronização:** Evita a inconsistência de custos, já que os orçamentos podem ter itens de diferentes bases (SINAPI, SICRO, etc.) **Conformidade:** Garante que o orçamento siga as regras do edital de licitação, que geralmente exige a base SINAPI para obras públicas. **Evitar custos duplicados:** Impede que encargos sociais sejam cobrados duas vezes (uma vez pelo SINAPI e outra por outra tabela), o que levaria a uma proposta com custos inflados.

FACTOR ENGENHARIA
FACTOR ENGENHARIA
CNPJ Nº. 55.898.830/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.863433-2
CNPJ 12.143.442 / 0001-76

Isso inclui a compatibilização de bases orçamentárias, exigência de atestados de capacidade para gestão de equipes e a avaliação de propostas que podem ser desclassificadas se não forem exequíveis.

DECLARA que compre as conversões de mão de obra vigentes para município de Açailândia - MA.

RIGIDOS PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 – vigência 01/01/2026 a 31/12/2026 – FORNECIDA PELO ORGÃO SINDUSCON – MA (SINDICATO DAS INDUTRIAS DA CONTRUÇÃO CIVIL DO MARANHÃO. LINK: https://www.sinduscon-ma.com.br/convencao-coletiva/

Colinas /MA 15 de abril de 2026

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Assinado digitalmente por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=48538815000155, OU=videoconferencia, CN=DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.15 10:29:49 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ: 55.898.830/0001-70
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 1117160688

FOLHA Nº 151
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 2[illegible]42 / 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

FACTOR
ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

ORÇAMENTO - RESUMO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.949,83	2,37 %
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / ESCAVAÇÕES	828,87	0,50 %
3	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	12.705,88	7,61 %
4	VEDAÇÃO VERTICAL	17.216,84	10,32 %
5	PAVIMENTAÇÃO	31.699,41	18,99 %
6	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	18.483,48	11,07 %
7	COBERTURA	26.006,99	15,58 %
8	FORRO	5.378,27	3,22 %
9	PINTURA E ACABAMENTO	11.323,77	6,78 %
10	ESQUADRIAS	7.241,19	4,34 %
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	10.002,30	5,99 %
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	5.716,04	3,42 %
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	10.762,03	6,45 %
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	5.585,09	3,35 %
	Total sem BDI		137.340,51
	Total do BDI		29.559,48
	Total Geral		166.899,99

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 152
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

FACTOR
ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

ORÇAMENTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

BDI SER: 21,53%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.949,83	2,37 %
1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	414,47	503,70	3.022,20	1,81 %
1.2	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,07	54,85	66,65	71,31	0,04 %
1.3	104789 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	3,65	193,05	234,61	856,32	0,51 %
2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / ESCAVAÇÕES					828,87	0,50 %
2.1	96526 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	3,24	195,28	237,32	768,91	0,46 %
2.2	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	1,94	25,44	30,91	59,96	0,04 %
3		INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA					12.705,88	7,61 %
3.1	95952 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	4,2	2.382,75	2.895,75	12.162,15	7,29 %
3.2	101166 SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	0,65	688,32	836,51	543,73	0,33 %
4		VEDAÇÃO VERTICAL					17.216,84	10,32 %
4.1	103338 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	114,14	118,55	144,07	16.444,14	9,85 %
4.2	12816 ORSE	Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e assentamento)	m²	6,82	93,23	113,30	772,70	0,46 %
5		PAVIMENTAÇÃO					31.699,41	18,99 %
5.1	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	4,94	908,20	1.103,73	5.452,42	3,27 %
5.2	104596 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	8,65	164,60	200,03	1.330,19	0,80 %
5.3	104598 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	64	138,16	167,90	10.745,60	6,44 %
5.4	101094 SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	M	80	145,76	177,14	14.171,20	8,49 %
6		REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO					18.483,48	11,07 %
6.1	87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	222,8	8,72	10,59	2.359,45	1,41 %
6.2	87777 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	222,8	59,55	72,37	16.124,03	9,66 %
7		COBERTURA					26.006,99	15,58 %
7.1	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	m²	96,38	48,38	58,79	5.666,18	3,39 %
7.2	92614 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	3	1.470,08	1.786,56	5.359,74	3,21 %
7.3	100739 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	96,38	9,88	12,00	1.156,56	0,69 %
7.4	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	96,38	67,83	82,43	7.944,60	4,76 %
7.5	94228 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17	72,64	88,27	1.500,59	0,90 %
7.6	101978 SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS NÃO LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	42,5	49,00	59,54	2.530,45	1,52 %
7.7	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	32,16	47,31	57,49	1.848,87	1,11 %
8		FORRO					5.378,27	3,22 %
8.1	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_06/2023_PS	m²	93,96	47,10	57,24	5.378,27	3,22 %
9		PINTURA E ACABAMENTO					11.323,77	6,78 %
9.1	87416 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	m²	222,8	20,00	24,30	5.414,04	3,24 %
9.2	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	222,8	14,69	17,85	3.976,98	2,38 %
9.3	88488 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	93,96	16,93	20,57	1.932,75	1,16 %

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 153
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 743 442 / 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

FACTOR ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

ORÇAMENTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

BDI SER: 21,53%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10		ESQUADRIAS					7.241,19	4,34 %
10.1		JANELAS					949,67	0,57 %
10.1.1	94569 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,24	665,40	808,66	194,07	0,12 %
10.1.2	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,76	353,27	429,32	755,60	0,45 %
10.2		PORTAS					6.291,52	3,77 %
10.2.1	100702 SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	m²	3,78	501,79	609,82	2.305,11	1,38 %
10.2.2	90794 SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	3	817,61	993,64	2.980,92	1,79 %
10.2.3	90796 SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	827,36	1.005,49	1.005,49	0,60 %
11		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					10.002,30	5,99 %
11.1	104473 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	13	166,09	201,84	2.623,92	1,57 %
11.2	104475 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	20	135,09	164,17	3.283,40	1,97 %
11.3	10352 ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	18	86,29	104,86	1.887,48	1,13 %
11.4	080386 SBC	LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA	UN	8	139,97	170,10	1.360,80	0,82 %
11.5	97589 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4	36,72	44,62	178,48	0,11 %
11.6	97607 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6	91,64	111,37	668,22	0,40 %
12		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					5.716,04	3,42 %
12.1	102814 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	1.093,92	1.329,44	1.329,44	0,80 %
12.2	96636 SINAPI	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	80	43,65	53,04	4.243,20	2,54 %
12.3	96650 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10	8,65	10,51	105,10	0,06 %
12.4	96656 SINAPI	LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	6,31	7,66	38,30	0,02 %
13		INSTALAÇÃO SANITÁRIA					10.782,03	6,45 %
13.1	98083 SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	5.142,33	6.249,47	6.249,47	3,74 %
13.2	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	60	34,79	42,28	2.536,80	1,52 %
13.3	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	60	19,78	24,03	1.922,40	1,15 %
13.4	89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	21,96	26,68	53,36	0,03 %
14		LOUÇAS E ACESSÓRIOS					5.585,09	3,35 %
14.1	100878 SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	689,53	837,98	1.675,96	1,00 %
14.2	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	38,85	47,21	94,42	0,06 %
14.3	93396 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	744,80	905,15	1.810,30	1,08 %
14.4	100859 SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	1.008,17	1.222,79	1.222,79	0,73 %

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 159
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

FACTOR
ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

ORÇAMENTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

BDI SER: 21,53%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.5	2080 ORSE	Espelho de cristal com moldura 60x70cm	un	2	249,53	303,25	606,50	0,36 %
14.6	95544 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2	72,05	87,56	175,12	0,10 %
					Total sem BDI			137.340,51
					Total do BDI			29.559,48
					Total Geral			166.899,99

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 155
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442 . 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

FACTOR
ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		3.949,83	3.949,83	
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / ESCAVAÇÕES	100,00%	100,00%	
		828,87	828,87	
3	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	100,00%	100,00%	
		12.705,88	12.705,88	
4	VEDAÇÃO VERTICAL	100,00%	60,00%	40,00%
		17.216,84	10.330,10	6.886,74
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%
		31.699,41	15.849,71	15.849,71
6	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	100,00%	30,00%	70,00%
		18.483,48	5.545,04	12.938,44
7	COBERTURA	100,00%	50,00%	50,00%
		26.006,99	13.003,50	13.003,50
8	FORRO	100,00%		100,00%
		5.378,27		5.378,27
9	PINTURA E ACABAMENTO	100,00%		100,00%
		11.323,77		11.323,77
10	ESQUADRIAS	100,00%		100,00%
		7.241,19		7.241,19
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%	50,00%	50,00%
		10.002,30	5.001,15	5.001,15
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00%	80,00%	20,00%
		5.716,04	4.572,83	1.143,21
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00%	90,00%	10,00%
		10.762,03	9.685,83	1.076,20
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	100,00%		100,00%
		5.585,09		5.585,09
Porcentagem			48,82%	51,18%
Custo			81.472,73	85.427,25
Porcentagem Acumulado			48,82%	100,0%
Custo Acumulado			81.472,73	166.899,99

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 156
PROCESSO ADM. Nº 081726
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 , 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.583-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117180868

FACTOR
ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA Nº 002/2020

VALIDADE: CONFORME EDITAL

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF. SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS
(Bonificação e Despesas Indiretas)

AC = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
S + G + TAXA DE RISCO(R) + SEGURO(S)	0,80%
R = TAXA DE RISCO	0,00%
DF = DESPESAS FINANCEIRAS	1,00%
L = LUCRO	4,00%
I = INCIDÊNCIAS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)	14,25%

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 - TCU - Plenário

AC = taxa de Administração Central;
S = Taxa de Seguros
R = taxa de risco
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos(PIS, COFINS, ISS,ITD)

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} \right] \right\} - 1 = 21,53\%$$

TABELA SIMPLES NACIONAL

Segue abaixo composição:

SIMPLES NACIONAL
Lei Complementar Nº 123, 14 de Dezembro de 2006
Alterado pela Lei Complementar nº 155/2016 (DOU de 28.10.2016), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior:

Receita Bruta em 12 Meses (em R$)		Alíquota	Valor a Deduzir (em R$)
1ª Faixa	Até 180.000,00	4,50%	R$ 0,00
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%	R$ 8.100,00
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	14,00%	R$ 12.420,00
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%	R$ 39.780,00
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%	R$ 183.780,00
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	R$ 828.000,00

Faixa	Percentual de Repartição dos Tributos				
	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
1ª Faixa	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª Faixa	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª Faixa	20,80%	15,20%	19,93%	4,32%	40,00%
4ª Faixa	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª Faixa	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40% (*)
6ª Faixa	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	0

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita

Faixa	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 17,5%	(Alíquota efetiva - 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva - 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva - 5%) x 30,13%	(Alíquota efetiva - 5%) x 6,54%	Percentual do ISS fixo em 5%

1º RBT12:	R$ 618.000,00	PREENCHER COM O VALOR DA RECEITA BRUTA
2º Expandir na 1ª Faixa:	19,20%	COLOCAR O PERCENTUAL DE ACORDO COM A FAIXA
3º Dedução	R$ 12.420,00	COLOCAR A DEDUÇÃO DE ACORDO COM A FAIXA

$$Alíquota\ Ef.(\%) = \left(\frac{(RBT12 \times (Faixa)\%) - Dedução R\$(Faixa))}{RBT12} \right)$$

Alíquota Ef. (%)	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
8,19%	1,70%	1,24%	1,62%	0,35%	3,28%

Alíquotas da tributação e [illegible]

% Valores da Tributação	2018	2020	2026			2027			2028 em diante
	Ref	Ps	Pcofins' 20%	PIS' 80%	Pcofins' 80%	PIS' 64%	Pcofins' 75%	Cofins' Integral	
[illegible]									
[illegible]									
[illegible]									

TIPOS DE OBRA	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			SEGURO - GARANTIA			RISCO		
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
[illegible]									
[illegible]									

TIPOS DE OBRA	DESPESA FINANCEIRA			LUCRO		
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
[illegible]						

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 157
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

FACTOR
ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

TRIBUTAÇÃO | SIMPLES NACIONAL
VIRGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026 - DATA PUBLICAÇÃO 02/2026
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A				
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**Total**	**21,00%**	**21,00%**	**31,00%**	**31,00%**
	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75%	Não incide	17,75%	Não incide
B2	Feriados	3,93%	Não incide	3,93%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,93%	8,31%	10,93%	8,31%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,67%	Não incide	1,67%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,02%	8,38%	11,02%	8,38%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	**Total**	**47,05%**	**18,02%**	**47,05%**	**18,02%**
	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,74%	4,36%	5,74%	4,36%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,11%	0,15%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	3,63%	2,76%	3,63%	2,76%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,44%	1,86%	2,44%	1,86%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,37%	0,48%	0,37%
C	**Total**	**12,44%**	**9,46%**	**12,44%**	**9,46%**
	GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	8,79%	2,95%	14,59%	5,59%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%	0,51%	0,38%
D	**Total**	**9,28%**	**3,33%**	**15,09%**	**5,97%**
	TOTAL(A+B+C+D)	**89,77%**	**51,81%**	**105,58%**	**64,46%**

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 158
PROCESSO ADM. Nº 031/26

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

FACTOR
ENGENHARIA

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
103338 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	114,14	144,07	16.444,14	9,85	9,85
87777 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	222,8	72,37	16.124,03	9,66	19,51
101094 SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	Pisos	M	80,0	177,14	14.171,20	8,49	28,00
95952 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	4,2	2.895,75	12.162,15	7,29	35,29
104598 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	64,0	167,90	10.745,60	6,44	41,73
94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	96,38	82,43	7.944,60	4,76	46,49
98083 SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3458 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	Fossas e Sumidouros	UN	1,0	6.249,47	6.249,47	3,74	50,23
92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	96,38	58,79	5.666,18	3,39	53,63
94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	4,94	1.103,73	5.452,42	3,27	56,90
87418 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	Gesso	m²	222,8	24,30	5.414,04	3,24	60,14
96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2023_PS	Forros	m²	93,96	57,24	5.378,27	3,22	63,36
92614 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	3,0	1.786,58	5.359,74	3,21	66,57
96636 SINAPI	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Hidráulicas em PPR	M	80,0	53,04	4.243,20	2,54	69,12
88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	222,8	17,85	3.976,98	2,38	71,50
104475 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	20,0	164,17	3.283,40	1,97	73,47
103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	6,0	503,70	3.022,20	1,81	75,28
90794 SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	3,0	993,64	2.980,92	1,79	77,06
104473 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	13,0	201,84	2.623,92	1,57	78,64
89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	60,0	42,28	2.536,80	1,52	80,16
101978 SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS NÃO LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,	Peitoris e Chapins	M	42,5	59,54	2.530,45	1,52	81,67
87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E	Chapisco	m²	222,8	10,59	2.359,45	1,41	83,09
100702 SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	m²	3,78	609,82	2.305,11	1,38	84,47
88488 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	93,96	20,57	1.932,75	1,16	85,62
89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	80,0	24,03	1.922,40	1,15	86,78
10352 ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	Luminárias Internas	un	18,0	104,86	1.887,48	1,13	87,91
94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	32,16	57,49	1.848,87	1,11	89,01
93396 SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	2,0	905,15	1.810,30	1,08	90,10
100878 SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	2,0	837,98	1.675,96	1,00	91,10

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 159
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Águas Lindas
CNPJ 12.143.442 / 0001 - 76

94228 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	17,0	88,21	0,09	92,00
060386 SBC	LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	12	170,10	1.360,80	0,82	92,82
104596 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	6,65	200,03	1.330,19	0,80	93,62
102614 SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0	1.329,44	1.329,44	0,80	94,41
100859 SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0	1.222,79	1.222,79	0,73	95,14
100739 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	96,38	12,00	1.156,56	0,69	95,84
90796 SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0	1.005,49	1.005,49	0,60	96,44
104789 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	3,65	234,61	856,32	0,51	96,95
12816 ORSE	Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e assentamento)	Revestimentos em Laminados	m²	6,82	113,30	772,70	0,46	97,42
96526 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	3,24	237,32	768,91	0,46	97,88
94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	1,76	429,32	755,60	0,45	98,33
97607 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	6,0	111,37	668,22	0,40	98,73
2080 ORSE	Espelho de cristal com moldura 60x70cm	Louças e Metais Sanitários	un	2,0	303,25	606,50	0,36	99,09
101166 SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Alvenarias Diversas	m³	0,65	836,51	543,73	0,33	99,42
94569 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X60 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	0,24	808,66	194,07	0,12	99,54
97589 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	44,62	178,48	0,11	99,64
95544 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	2,0	87,56	175,12	0,10	99,75
96850 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Hidráulicas em PPR	UN	10,0	10,51	105,10	0,06	99,81
100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	2,0	47,21	94,42	0,06	99,87
97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	1,07	66,65	71,31	0,04	99,91
93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,94	30,91	59,96	0,04	99,95
89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	2,0	26,68	53,36	0,03	99,98
96856 SINAPI	LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Hidráulicas em PPR	UN	5,0	7,66	38,30	0,02	100,00

Total sem BDI	**137.340,51**
Total do BDI	**29.559,48**
Total Geral	**166.899,99**

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 160

PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o nº 55.698.880/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 659.497.685-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 111760688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA 89,77% (HORA) 51,83% (MÊS) COM DESONERADO

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade Operativa	Quantidade Improdutiva	Valor Unitário Operativa	Valor Unitário Improdutiva	Total Operativa	Total Improdutiva	Geral	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	544,7307074		24,07		13.111,67		13.111,67	7,88%	13.111,67	7,88%
00038111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	715,4991801		17,35		12.413,91		12.413,91	7,44%	25.525,58	15,29%
00038186 SINAPI	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	Material	m²	20,0081535		466,12		9.728,36		9.728,36	5,83%	35.251,94	21,12%
00037163 SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	1.562,9388318		0,51		8.566,68		8.566,68	5,13%	43.808,62	26,25%
00045190 SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	Material	m²	79,3870801		104,47		7.976,07		7.976,07	4,78%	51.788,69	31,03%
00007194 SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	130,8409785		47,82		6.290,65		6.290,65	3,79%	58.017,34	34,76%
00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	5.058,6731486		1,22		6.171,83		6.171,83	3,70%	64.189,17	38,46%
00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2.100,0819471		2,87		5.907,22		5.907,22	3,36%	69.796,38	41,82%
00043083 SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	Material	KG	417,7791109		10,52		4.395,04		4.395,04	2,63%	74.191,42	44,45%
00001527 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	4,6344886		854,85		3.961,79		3.961,79	2,37%	78.153,21	46,83%
00012872 SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	146,1572712		24,07		3.500,22		3.500,22	2,10%	81.743,43	48,98%
00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2.100,0819471		1,65		3.465,14		3.465,14	2,08%	85.208,56	51,05%
00007358 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	72,4091872		47,80		3.461,16		3.461,16	2,07%	88.669,72	53,13%
00000570 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	16,3630091		194,44		3.181,82		3.181,82	1,91%	91.851,35	55,03%
00002686 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	115,4852609		24,07		2.779,73		2.779,73	1,67%	94.631,08	56,70%
37895 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	742,5370887		3,69		2.739,98		2.739,98	1,64%	97.371,04	58,34%
3315 SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	2.324,2316194		1,15		2.672,87		2.672,87	1,60%	100.043,90	59,94%
00002439 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	94,5491084		27,89		2.636,06		2.636,06	1,57%	102.651,97	61,51%
00040598 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	Material	KG	300,4756366		8,90		2.664,04		2.664,04	1,59%	105.316,01	63,04%
00039482 SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	Material	UN	3,0012290		850,71		2.553,17		2.553,17	1,52%	107.769,18	64,57%
00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	6,0024480		425,35		2.553,14		2.553,14	1,53%	110.322,32	66,10%
00001108 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	1.418,8089982		1,57		2.228,79		2.228,79	1,34%	112.551,11	67,44%
00004822 SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	3,7815410		511,80		1.934,64		1.934,64	1,16%	114.485,75	68,60%
00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	101,2372104		17,35		1.756,47		1.756,47	1,05%	116.242,21	69,65%
00038979 SINAPI	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	Material	M	85,3709891		20,13		1.718,51		1.718,51	1,03%	117.960,73	70,68%
00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	68,1348417		24,07		1.591,67		1.591,67	0,95%	119.552,60	71,63%
00004812 SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	97,8896347		16,19		1.584,84		1.584,84	0,95%	121.137,43	72,58%
00044019 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	Material	UN	2,0008153		785,00		1.570,80		1.570,80	0,92%	122.668,24	73,50%
00044007 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	58,1577990		24,07		1.399,88		1.399,88	0,84%	124.068,09	74,34%
00011888 SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0004077		1.318,33		1.318,86		1.318,86	0,79%	125.386,95	75,13%
00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2.100,0819471		0,61		1.281,05		1.281,05	0,77%	126.668,00	75,89%
00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	51,8142510		24,07		1.242,36		1.242,36	0,74%	127.910,36	76,64%
00004777 SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	126,2894836		9,74		1.229,86		1.229,86	0,74%	129.140,22	77,38%
00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	700,5882471		1,80		1.261,04		1.261,04	0,73%	130.367,16	78,10%
00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	700,5454953		1,67		1.170,06		1.170,06	0,70%	131.537,24	78,81%
00025087 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	146,8536436		7,59		1.114,82		1.114,82	0,67%	132.641,88	79,47%
00044020 SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO	Material	UN	1,0004077		1.093,77		1.094,22		1.094,22	0,66%	133.736,07	80,13%
00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	62,1627179		17,35		1.078,52		1.078,52	0,65%	134.814,60	80,78%
00004780 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	42,0510145		24,07		1.031,42		1.031,42	0,62%	135.846,02	81,39%
00009856 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	63,3188032		16,26		1.030,85		1.030,85	0,62%	136.876,87	82,01%
00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	35,0769769		27,39		960,78		960,78	0,58%	137.837,62	82,59%
40873 SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material	M	33,7817663		27,95		930,69		930,69	0,56%	138.768,31	83,14%
40783 SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material	M	17,8572770		49,63		886,26		886,26	0,53%	139.654,57	83,68%
00038484 SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	Material	UN	1,0004077		850,71		851,06		851,06	0,51%	140.505,63	84,19%
00004302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	121,4883073		6,86		833,41		833,41	0,50%	141.339,04	84,68%
00000034 SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	90,4600431		8,64		789,67		789,67	0,48%	142.138,70	85,16%
00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	18,7535522		41,80		783,90		783,90	0,47%	142.922,60	85,63%
11130 ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	Material	un	18,0073381		42,53		765,65		765,65	0,46%	143.688,45	86,09%
00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	51,0433877		14,65		747,79		747,79	0,45%	144.436,24	86,54%
00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	11,6187442		63,65		739,65		739,65	0,44%	145.176,89	86,98%
00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	28,9545598		24,07		696,94		696,94	0,42%	145.872,82	87,40%
00038896 SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	Material	UN	1,4672059		481,75		677,48		677,48	0,41%	146.550,31	87,81%
00043485 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	700,5882471		0,85		669,32		669,32	0,40%	147.219,62	88,21%
00000032 SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	67,3026082		9,33		627,93		627,93	0,38%	147.847,55	88,58%
00043089 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	74,0238878		8,37		619,58		619,58	0,37%	148.467,13	88,96%
911 ORSE	Espelho de cristal com moldura 80 x 70cm	Material	un	2,0008153		303,25		606,75		606,75	0,36%	149.073,88	89,32%
00009835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	84,4264043		7,19		599,43		599,43	0,36%	149.673,31	89,68%
00037411 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	30,9372471		18,70		578,53		578,53	0,36%	150.251,84	90,03%
00038244 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	101,8672491		5,43		552,16		552,16	0,33%	150.804,00	90,36%
00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	4,3890480		122,27		534,20		534,20	0,32%	151.338,20	90,68%
00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	7,8897215		66,21		520,94		520,94	0,31%	151.859,15	90,99%
00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	285,9016009		1,82		520,34		520,34	0,31%	152.379,49	91,30%
00043095 SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	67,0668002		7,66		513,73		513,73	0,31%	152.893,22	91,61%
00000033 SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	53,5882175		9,39		503,19		503,19	0,30%	153.396,41	91,91%
00012889 SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	20,8843475		24,07		502,63		502,63	0,30%	153.899,34	92,21%
00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	700,5454953		0,70		490,45		490,45	0,29%	154.389,79	92,50%
00038775 SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	6,0024480		81,12		486,92		486,92	0,29%	154.876,71	92,80%
00011062 SINAPI	PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)	Material	m²	7,1630193		60,76		435,28		435,28	0,26%	155.311,99	93,06%
00037868 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	21,8188773		16,03		349,81		349,81	0,23%	155.701,80	93,29%
009455 SBC	LUMINACAO - FONTE/DRIVER 12W 12V 60010 ROMALUX	Material	UN	8,0033814		48,61		389,04		389,04	0,23%	156.090,83	93,52%
00013366 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	2,9784137		125,55		373,94		373,94	0,22%	156.464,77	93,75%

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 161
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442 / 0001-76

00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	72,5490337	5,12	371,45	371,45	0,24%	93,97%
00045333 SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Serviços	UN	2,0006153	182,29	364,73	364,73	0,22%	94,19%
00001345 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	Material	m²	2,6503183	157,83	418,34	359,64	0,17%	94,36%
00043486 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	212,8946160	1,34	285,21	285,21	0,18%	94,53%
00036888 SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	8,3268633	33,55	281,87	281,87	0,17%	94,70%
00011795 SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	m²	0,7543074	364,59	275,01	275,01	0,16%	94,86%
00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2.100,0619471	0,13	273,01	273,01	0,16%	95,03%
00013415 SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	2,0006153	129,68	259,47	259,47	0,16%	95,18%
00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	34,7014411	7,43	257,83	257,83	0,15%	95,34%
00001013 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	173,2117988	1,45	251,16	251,16	0,15%	95,49%
00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	19,1244168	24,07	243,66	243,69	0,15%	95,63%
00034586 SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 8,0 MPA	Material	UN	79,5079000	2,58	228,98	228,98	0,14%	95,77%
00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	151,0737459	1,50	226,61	226,61	0,14%	95,91%
00000357 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0612273	196,95	212,98	212,98	0,13%	96,04%
00037588 SINAPI	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE EM METAL CROMADO 1 "1/2" SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	Material	UN	2,0006153	105,09	210,27	210,27	0,13%	96,18%
00000660 SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	42,0171222	4,71	197,90	197,90	0,12%	96,29%
038661 SBC	ILUMINACAO - FITA LED 2835 PARA PERFIL HW 120 LEDS 1350 LUMENS	Material	M	16,0066228	12,15	194,48	194,48	0,12%	96,40%
00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	8,0930094	23,92	193,70	193,70	0,12%	96,51%
00034547 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	47,9583433	4,03	193,27	193,27	0,12%	96,63%
00043480 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	151,0737459	1,23	185,82	185,82	0,11%	96,74%
00043486 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	65,1726884	2,71	176,62	176,62	0,11%	96,85%
00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	20,0061535	8,73	174,67	174,67	0,10%	96,95%
00020269 SINAPI	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR OVAL DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	Material	UN	2,0006153	85,07	170,21	170,21	0,10%	97,05%
00034381 SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	0,5001958	340,02	170,08	170,08	0,10%	97,15%
5318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	5,8308858	29,17	164,25	164,25	0,10%	97,25%
5317 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,5479707	17,35	147,77	147,77	0,09%	97,34%
6193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,5347734	26,18	144,90	144,90	0,09%	97,43%
00011703 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material	UN	2,0006153	72,95	144,18	144,18	0,09%	97,51%
00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	90,0517368	1,57	141,38	141,38	0,08%	97,60%
00043481 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	212,8946160	0,66	140,51	140,51	0,08%	97,68%
00040545 SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	0,6749350	203,04	137,04	137,04	0,08%	97,76%
00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	65,1726884	2,04	132,95	132,95	0,08%	97,84%
00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,8182542	27,39	131,97	131,97	0,08%	97,92%
00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	119,6571174	1,00	119,66	119,66	0,07%	97,99%
00040275 SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *8* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UN/MES	5,9115570	19,44	114,92	114,92	0,07%	98,06%
00010749 SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento	UN/MES	5,1143241	21,57	110,32	110,32	0,07%	98,13%
00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	33,0134532	3,28	108,28	109,28	0,06%	98,20%
00038084 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	33,0134532	3,25	107,29	107,29	0,06%	98,26%
00044475 SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000837	1.574.221,52	100,32	100,32	0,06%	98,32%
00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	13,0052997	7,66	99,68	99,68	0,06%	98,38%
00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	4,0016307	24,62	98,52	98,52	0,06%	98,44%
00045334 SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Serviços	UN	2,0006153	47,14	94,32	94,32	0,06%	98,50%
00011964 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	36,0146762	2,61	94,00	94,00	0,06%	98,55%
00004755 SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,8173394	24,67	91,89	91,89	0,06%	98,61%
00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,1532744	17,35	89,41	89,41	0,05%	98,66%
00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM), POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,6174872	141,15	87,16	87,16	0,05%	98,71%
00000377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	2,0006153	42,53	85,09	85,09	0,05%	98,76%
00040287 SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	1,8080716	7,15	84,43	84,43	0,05%	98,81%
00037580 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	2,7541503	29,92	82,40	82,40	0,05%	98,86%
00037580 SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	Material	UN	4,0016307	20,48	81,95	81,95	0,05%	98,91%
039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	310,1412278	0,26	80,64	80,64	0,05%	98,96%
036680 SBC	PRESILHA GARRA PARA PERFIL DE LED UNICO	Material	UN	16,0066228	4,94	79,23	79,23	0,05%	99,01%
00001871 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	13,0052997	5,98	78,21	78,21	0,05%	99,05%
00006212 SINAPI	TABUA *2,5 X 30* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,0310212	24,30	73,65	73,65	0,04%	99,10%
00004823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	1,4724068	49,51	72,90	72,90	0,04%	99,14%
00005058 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	2,9493885	24,11	71,11	71,11	0,04%	99,18%
00000345 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	2,0397832	34,12	69,60	66,60	0,04%	99,23%
00036961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL, INCOLOR 260 G	Material	UN	1,4565220	43,09	62,76	62,76	0,04%	99,26%
00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACO DIRETA)	Material	CENTO	1,1419653	50,95	58,18	58,18	0,03%	99,30%
00036099 SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	33,0134532	1,68	55,46	55,46	0,03%	99,33%
00040271 SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	UN/MES	2,9482574	18,60	54,84	54,84	0,03%	99,36%
00040270 SINAPI	VIGA DE ESCORAMENTO H20 DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLANAS	Material	M	0,3321033	161,67	53,69	53,69	0,03%	99,40%
00001607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	121,4863073	0,44	53,45	53,45	0,03%	99,43%
00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	7,4919530	7,06	52,89	52,89	0,03%	99,46%
00043056 SINAPI	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	5,8874399	8,83	52,87	52,87	0,03%	99,49%
00038191 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	4,0016307	12,71	50,86	50,86	0,03%	99,52%
00002705 SINAPI	ENERGIA ELETR CA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	39,4608938	1,16	45,77	45,77	0,03%	99,55%
00010997 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	1,5666384	25,60	40,42	40,42	0,02%	99,57%
00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0006153	18,25	36,51	36,51	0,02%	99,60%
00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,9774983	37,11	36,27	36,27	0,02%	99,62%
13531 ORSE	Parafuso 4,2 x 32mm, auto-brocante com asa	Material	un	102,3417049	0,35	35,82	35,82	0,02%	99,64%
00036390 SINAPI	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Material	UN	10,0040767	3,46	34,61	34,61	0,02%	99,66%
00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	90,0517368	0,37	33,32	33,32	0,02%	99,68%
00011741 SINAPI	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	2,0006153	16,28	32,57	32,57	0,02%	99,70%
00006138 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	2,0006153	15,62	31,25	31,25	0,02%	99,72%
13553 ORSE	Adesivo selante impermeavel PU Sellamax Brasilit ou similar	Material	kg	0,2503557	108,93	28,22	28,22	0,02%	99,73%
00039531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000486	568.692,94	27,56	27,56	0,02%	99,75%
00040004 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,9234103	29,75	27,47	27,47	0,02%	99,77%
00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	3,4798604	7,86	27,35	27,35	0,02%	99,78%
00038183 SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	6,0024460	4,53	27,19	27,19	0,02%	99,80%
00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	3,1116175	8,87	26,98	26,98	0,02%	99,82%

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 162
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

00038773 SINAPI	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	4,0016307	6,56	26,33	26,33	0,02%	166 [illegible]	99,83%
00004254 SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7062111	30,13	23,90	23,90	0,01%	166 667,91	99,85%
00044945 SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL SIMPLES, ENTRE 1,50 E 2,70 M, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	2,0008153	11,66	23,32	23,32	0,01%	166 691,23	99,86%
00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	29,8537656	0,74	22,09	22,09	0,01%	166 713,32	99,87%
00002250 SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,7331888	27,64	20,27	20,27	0,01%	166 733,59	99,89%
00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,1299228	146,76	19,33	19,33	0,01%	166 752,92	99,90%
00004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5144856	30,13	15,50	15,50	0,01%	166 768,42	99,91%
00036324 SINAPI	LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Material	UN	5,0020364	2,90	14,51	14,51	0,01%	166 783,01	99,92%
99756 SBC	CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2	Material	M	4,2917122	3,48	14,62	14,62	0,01%	166 774,43	99,92%
00009141 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	2,0008152	7,36	14,73	14,73	0,01%	166 788,56	99,93%
00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0021274	6 580,14	14,02	14,02	0,01%	166 802,58	99,94%
00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,4141288	23,69	9,81	9,81	0,01%	166 812,39	99,95%
00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	2,8591651	3,09	8,83	8,83	0,01%	166 821,22	99,95%
00014818 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0030624	2 307,51	7,14	7,14	0,00%	166 828,36	99,96%
00005104 SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0794244	85,52	6,79	6,79	0,00%	166 835,15	99,96%
00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,5124881	13,06	6,69	6,69	0,00%	166 841,84	99,97%
00039026 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 18 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2328849	27,10	6,31	6,31	0,00%	166 848,15	99,97%
00038415 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0061017	1 039,55	6,11	6,11	0,00%	166 854,26	99,97%
00013898 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0011985	4 547,61	5,45	5,45	0,00%	166 859,71	99,98%
00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001957	26 807,36	5,25	5,25	0,00%	166 864,95	99,98%
00004377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 MM	Material	UN	22,0566884	0,19	4,19	4,19	0,00%	166 869,15	99,98%
00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	119,8571174	0,03	3,59	3,59	0,00%	166 872,73	99,85%
00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	0,4444551	8,06	3,58	3,58	0,00%	166 876,32	99,99%
00005089 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1307533	24,57	3,21	3,21	0,00%	166 879,53	99,99%
00005085 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0675276	45,95	3,11	3,11	0,00%	166 882,64	99,99%
13552 ORSE	Cordão delimitador para junta de placa cimentícia	Material	m	5,5764754	0,35	2,68	2,68	0,00%	166 885,82	99,99%
00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0004825	5 681,26	2,74	2,74	0,00%	166 888,37	99,99%
00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0944742	26,85	2,52	2,52	0,00%	166 890,89	99,99%
00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0961331	24,57	2,36	2,36	0,00%	166 893,25	100,00%
003426 SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	1,2004882	1,30	1,56	1,56	0,00%	166 894,81	100,00%
00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150061	84,75	1,27	1,27	0,00%	166 896,08	100,00%
13458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000579	19 [illegible]82,74	1,11	1,11	0,00%	166 897,19	100,00%
37758 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 328 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000013	850 [illegible]97,56	1,11	1,11	0,00%	166 898,30	100,00%
00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "550" GR	Material	UN	0,0098040	74,80	0,73	0,73	0,00%	166 899,03	100,00%
00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0117040	27,39	0,32	0,32	0,00%	166 899,35	100,00%
00043617 SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, NAO POSSUI ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,0160715	15,06	0,24	0,24	0,00%	166 899,59	100,00%
00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0420171	5,03	0,21	0,21	0,00%	166 899,81	100,00%
00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000017	106 465,52	0,18	0,18	0,00%	166 899,99	100,00%
00043875 SINAPI	CHAPIM OU CAPA DE MURO PRE-MOLDADO EM CONCRETO TIPO "CAPELINHA", COM PINGADEIRA L= 19 CM, E= 4 CM	Material	M	45,8187122	0,00	0,00	0,00	0,00%	166 899,99	100,00%

Totais por Tipo	
Equipamento	R$ 364,50
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 170,98
Mão de Obra	R$ 45 909,66
Material	R$ 119.950,63
Serviços	R$ 456,05
Taxas	R$ 0,00
Administração	R$ 0,00
Auguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Transporte	R$ 0,00
Encargos Complementares	R$ 0,00
Franquia	R$ 45,77
Outros	R$ 0,00

Total sem BDI	137.340,81
Total do BDI	29.560,48
Total Geral	166.899,99

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05947768396

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	414,47	414,47
Composição Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	22,70	11,35
[illegible] Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	25,82	9,62
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1193943	20,72	23,19
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	6,12	19,63
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	350,00	350,00
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	37,73	0,42
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,22	0,26
			MO sem LS => 14,93	LS =>	13,40	MO com LS =>	28,33
			Valor do BDI => 89,23			Valor com BDI =>	503,70

1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	1,0000000	54,85	54,85
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3541000	26,45	9,36
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1957000	20,72	45,49
			MO sem LS => 20,64	LS =>	16,52	MO com LS =>	39,16
			Valor do BDI => 11,80			Valor com BDI =>	66,65

1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104789 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	1,0000000	193,05	193,05
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2462000	26,45	32,96
Composição [illegible]	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,7265000	20,72	160,09
			MO sem LS => 72,64	LS =>	65,20	MO com LS =>	137,84
			Valor do BDI => 41,56			Valor com BDI =>	234,61

2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96526 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	1,0000000	195,28	195,28
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,7020000	26,45	71,46
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,9760000	20,72	123,82
			MO sem LS => 74,70	LS =>	67,06	MO com LS =>	141,76
			Valor do BDI => 42,04			Valor com BDI =>	237,32

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000	25,44	25,44
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0054000	352,96	1,90
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0006000	72,22	0,04
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7866000	20,72	16,29
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,1962000	36,78	7,21
			MO sem LS => 8,46	LS =>	7,60	MO com LS =>	16,06
			Valor do BDI => 5,47			Valor com BDI =>	30,91

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 164
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.[illegible].0001-76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95952 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	2.382,75	2.382,75
[illegible]sição Auxiliar	101982 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 11/2020	Escadas	m²	0,2100000	220,66	46,33
Composição Auxiliar	103673 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto	m³	1,0000000	39,76	39,76
Composição Auxiliar	92415 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,8400000	145,02	121,81
Composição Auxiliar	92427 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	2,7400000	62,78	172,01
Composição Auxiliar	92451 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,5700000	210,35	119,89
Composição Auxiliar	92463 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,8700000	133,94	250,46
Composição Auxiliar	92510 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,4700000	64,76	30,43
Composição Auxiliar	92522 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,6100000	39,12	62,98
Composição Auxiliar	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	7,1300000	12,99	92,61
Composição Auxiliar	92760 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	5,8300000	12,15	70,83
Composição Auxiliar	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,0900000	11,36	1,02
Composição [illegible]r	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	16,4900000	10,06	166,21
Composição Auxiliar	92763 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	10,5300000	8,45	88,97
Composição Auxiliar	92764 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	3,8500000	8,15	31,37
Composição Auxiliar	92765 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,4300000	9,26	3,98
Composição Auxiliar	92766 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,8200000	9,15	7,50
Composição Auxiliar	92768 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,8300000	12,50	10,37
Composição Auxiliar	92769 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	8,4700000	11,66	98,76
Composição Auxiliar	92770 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	10,7800000	10,88	117,28
Composição Auxiliar	95944 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	Escadas	KG	0,5100000	18,55	9,46
Composição Auxiliar	95945 SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	Escadas	KG	0,6200000	14,83	9,19
Composição Auxiliar	96533 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	0,3300000	108,95	35,95
Composição Auxiliar	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	0,2300000	18,43	4,23
Composição Auxiliar	96544 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	0,1600000	16,48	2,63
Composição Auxiliar	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	12,86	12,86
Insumo	00001527 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	703,41	775,86

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 165

PROCESSO ADM. Nº 031/26

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

Câmara Municipal - Açailândia
CNPJ 13[illegible] - 76

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

FACTOR ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

MO sem LS =>	201,01	LS =>	180,45	MO com LS =>		381,46
Valor do BDI =>	513,00			Valor com BDI =>		2.895,75

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101166 SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	Alvenarias Diversas	m³	1,0000000	688,32	688,32
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	Argamassas	m³	0,1300000	703,26	91,42
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,3440000	26,45	220,69
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,1720000	20,72	86,44
Insumo	00034586 SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	Material	UN	122,2700000	2,37	289,77
		MO sem LS => 125,56		LS =>	112,72	MO com LS =>	238,28
		Valor do BDI => 148,19				Valor com BDI =>	836,51

4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103338 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1,0000000	118,55	118,55
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	Argamassas	m³	0,0102000	703,26	7,17
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3000000	26,45	34,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8500000	20,72	13,46
Insumo	00034547 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	0,4200000	3,32	1,39
Insumo	00037103 SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	13,6000000	4,54	61,74
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0100000	41,93	0,41
		MO sem LS => 19,20		LS =>	17,23	MO com LS =>	36,43
		Valor do BDI => 25,52				Valor com BDI =>	144,07

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12816 ORSE	Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metálica, exclusive esta (fornecimento e assentamento)	Revestimentos em Laminados	m²	1,0000000	93,23	93,23
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7000000	20,72	14,50
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7000000	25,89	18,12
Insumo	13531 ORSE	Parafuso 4,2 x 32mm, auto-brocante com asa	Material	un	15,0000000	0,29	4,35
Insumo	13552 ORSE	Cordão delimitador para junta de placa cimentícia	Material	m	1,2500000	0,29	0,36
Insumo	13553 ORSE	Adesivo selante impermeável PU Selamax Brasilit ou similar	Material	kg	0,0380000	89,55	3,40
Insumo	00011062 SINAPI	PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,0500000	50,00	52,50
		MO sem LS => 12,79		LS =>	11,48	MO com LS =>	24,27
		Valor do BDI => 20,07				Valor com BDI =>	113,30

5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	Passeios de Concreto	m²	1,0000000	908,20	908,20
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6268000	25,82	42,00
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4149000	26,45	37,42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0417000	20,72	63,02
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2315000	592,72	729,93
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0213000	10,75	0,22

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	3,1250000	6,12	19,12
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	2,5000000	4,22	10,55
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,2994000	19,84	5,94
			MO sem LS =>	95,14	LS =>	85,41	MO com LS =>	180,55
			Valor do BDI =>	195,53			Valor com BDI =>	1.103,73

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104596 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos		m²	1,0000000	164,60	164,60
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,2005000	26,33	31,60
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2610000	20,72	5,40
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,1060000	5,81	0,61
Insumo	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	9,1300000	3,04	27,75
Insumo	00045190 SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	Material		m²	1,1544000	85,97	99,24
			MO sem LS =>	14,72	LS =>	13,21	MO com LS =>	27,93
			Valor do BDI =>	35,43			Valor com BDI =>	200,03

5.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104598 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos		m²	1,0000000	138,16	138,16
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5348000	26,33	14,08
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1694000	20,72	3,50
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,1060000	5,81	0,61
Insumo	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	9,1300000	3,04	27,75
Insumo	00045190 SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	Material		m²	1,0728000	85,97	92,22
			MO sem LS =>	6,96	LS =>	6,24	MO com LS =>	13,20
			Valor do BDI =>	29,74			Valor com BDI =>	167,90

5.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101094 SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	Pisos		M	1,0000000	145,76	145,76
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,1430220	26,45	30,23
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5715110	20,72	11,84
Insumo	00037595 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	1,2150000	3,04	3,69
Insumo	00038186 SINAPI	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	Material		m²	0,2500000	400,00	100,00
			MO sem LS =>	16,57	LS =>	14,87	MO com LS =>	31,44
			Valor do BDI =>	31,38			Valor com BDI =>	177,14

6.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco		m²	1,0000000	8,72	8,72
Composição Auxiliar	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0037000	807,54	2,98
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1724000	26,45	4,55
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0575000	20,72	1,19
			MO sem LS =>	2,58	LS =>	2,32	MO com LS =>	4,90
			Valor do BDI =>	1,87			Valor com BDI =>	10,59

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ [illegible] - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Composição	87777 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	1,0000000	59,55	59,55
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0314000	829,29	26,03
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6657411	26,45	17,60
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6657411	20,72	13,79
Insumo	00037411 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1388000	15,39	2,13
			MO sem LS => 14,88	LS =>	13,36	MO com LS =>	28,24
			Valor do BDI => 12,82			Valor com BDI =>	72,37

7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1,0000000	48,38	48,38
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2525000	25,07	6,33
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1354882	20,72	2,80
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0068000	29,31	0,19
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0137000	28,29	0,38
Insumo	00040549 SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	0,0070000	167,07	1,16
Insumo	00043083 SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	Material	KG	4,3329411	8,66	37,52
			MO sem LS => 3,94	LS =>	3,54	MO com LS =>	7,48
			Valor do BDI => 10,41			Valor com BDI =>	58,79

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92614 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0000000	1.470,08	1.470,08
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,1153283	25,07	78,10
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8653000	20,72	17,92
Composição Auxiliar	92257 SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0000000	324,74	324,74
Insumo	00004777 SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	42,0726694	8,02	337,42
Insumo	00010997 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,5220000	21,23	11,08
Insumo	00040598 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	Material	KG	100,1177970	7,00	700,82
			MO sem LS => 149,62	LS =>	134,32	MO com LS =>	283,94
			Valor do BDI => 316,50			Valor com BDI =>	1.786,58

7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100739 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	9,88	9,88
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0635000	28,19	1,79
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0584000	24,01	1,40
Insumo	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1945000	34,40	6,69
			MO sem LS => 0,87	LS =>	0,60	MO com LS =>	1,27
			Valor do BDI => 2,12			Valor com BDI =>	12,00

7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Composição	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura		m²	1,0000000	67,83	67,83
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1660000	20,72	3,43
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1280000	25,82	3,30
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHP	0,0053000	29,31	0,15
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHI	0,0073000	28,29	0,20
Insumo	00001607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material		CJ	1,2600000	0,37	0,46
Insumo	00004302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material		UN	1,2600000	5,65	7,11
Insumo	00007194 SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material		m²	1,3570000	39,19	53,18
			MO sem LS =>	2,77	LS =>	2,49	MO com LS =>	5,26
			Valor do BDI =>	14,60			Valor com BDI =>	82,43

7.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94228 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura		M	1,0000000	72,64	72,64
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3710000	20,72	7,68
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2770000	25,82	7,15
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHP	0,0132000	29,31	0,38
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHI	0,0183000	28,29	0,51
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material		310ML	0,0810000	53,66	4,34
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material		KG	0,0130000	19,50	0,25
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material		KG	0,0024000	70,37	0,16
Insumo	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material		KG	0,0900000	103,31	9,29
Insumo	00040783 SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	Material		M	1,0500000	40,84	42,88
			MO sem LS =>	6,14	LS =>	5,51	MO com LS =>	11,65
			Valor do BDI =>	15,63			Valor com BDI =>	88,27

7.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101978 SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS NÃO LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapins		M	1,0000000	49,00	49,00
Composição Auxiliar	87283 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0060000	581,97	3,49
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,7020000	26,45	18,56
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3510000	20,72	7,27
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHP	0,0350000	29,38	1,02
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHI	0,6670000	27,99	18,66
Insumo	00043875 SINAPI	CHAPIM OU CAPA DE MURO PRE-MOLDADO EM CONCRETO TIPO "CAPELINHA", COM PINGADEIRA L= 19 CM, E= 4 CM	Material		M	1,0800000	0,00	0,00
			MO sem LS =>	18,80	LS =>	16,87	MO com LS =>	35,67
			Valor do BDI =>	10,54			Valor com BDI =>	59,54

7.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura		M	1,0000000	47,31	47,31

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 169
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

FACTOR
ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2070000	20,72	4,28
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1120000	25,82	2,89
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0132000	29,31	0,38
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0183000	28,29	0,51
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1980000	53,66	10,62
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0060000	19,50	0,11
Insumo	00005104 SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0012000	70,37	0,08
Insumo	00013388 SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0450000	103,31	4,64
Insumo	00040873 SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material	M	1,0500000	22,67	23,80
			MO sem LS => 3,14	LS =>	2,82	MO com LS =>	5,96
			Valor do BDI => 10,18			Valor com BDI =>	57,49

8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	Forros	m²	1,0000000	47,10	47,10
Composição Auxiliar	88269 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7867000	26,26	20,65
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4522000	20,72	9,36
Insumo	00000345 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0217000	28,08	0,60
Insumo	00003315 SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	1,8127000	0,95	1,72
Insumo	00004812 SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0414000	13,33	13,88
Insumo	00020250 SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,0078000	22,75	0,17
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0293000	24,62	0,72
			MO sem LS => 11,77	LS =>	10,57	MO com LS =>	22,34
			Valor do BDI => 10,14			Valor com BDI =>	57,24

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87418 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	Gesso	m²	1,0000000	20,00	20,00
Composição Auxiliar	88269 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3297900	26,26	8,66
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1044300	20,72	2,16
Insumo	00003315 SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	9,6632100	0,95	9,18
			MO sem LS => 4,28	LS =>	3,84	MO com LS =>	8,12
			Valor do BDI => 4,30			Valor com BDI =>	24,30

9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	14,69	14,69
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	28,19	4,59
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	20,72	1,12
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	39,34	8,98
			MO sem LS => 2,14	LS =>	1,92	MO com LS =>	4,06
			Valor do BDI => 3,16			Valor com BDI =>	17,85

9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88488 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	16,93	16,93
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2270000	28,19	6,39
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0757000	20,72	1,56
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	39,34	8,98
			MO sem LS => 2,98	LS =>	2,68	MO com LS =>	5,66

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 170
PROCESSO ADM. Nº 031/26

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

			Valor do BDI =>	3,64			Valor com BDI =>	20,57
10.1.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94569 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas		m²	1,0000000	665,40	665,40
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0104139	26,45	26,72
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5052069	20,72	10,46
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material		UN	24,4000000	0,16	3,90
Insumo	00034381 SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material		UN	2,0833000	279,79	582,88
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	1,1687500	35,46	41,44
			MO sem LS =>	14,64	LS =>	13,15	MO com LS =>	27,79
			Valor do BDI =>	143,26			Valor com BDI =>	808,66
10.1.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 11/2024	Esquadrias - Janelas		m²	1,0000000	353,27	353,27
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3130180	26,45	8,27
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1565090	20,72	3,24
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material		UN	9,2000000	0,16	1,47
Insumo	00036898 SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	Material		UN	0,8333000	379,95	316,61
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	0,6678571	35,46	23,68
			MO sem LS =>	4,53	LS =>	4,07	MO com LS =>	8,60
			Valor do BDI =>	76,05			Valor com BDI =>	429,32
10.2.1	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100702 SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 10/2025	Esquadrias - Portas		m²	1,0000000	501,79	501,79
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4088619	26,45	10,81
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1155479	20,72	2,39
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material		310ML	0,0637000	53,66	3,41
Insumo	00004922 SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material		m²	1,0000000	420,97	420,97
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	4,7200000	0,61	2,87
Insumo	00036888 SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material		M	2,2020000	27,86	61,34
			MO sem LS =>	5,24	LS =>	4,70	MO com LS =>	9,94
			Valor do BDI =>	108,03			Valor com BDI =>	609,82
10.2.2	**Código Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90794 SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	Esquadrias - Portas		UN	1,0000000	817,61	817,61
Composição Auxiliar	105925 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas		M	9,6000000	2,36	22,65

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 171
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 1[illegible]143[illegible]42[illegible]0001-76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3161265	25,89	8,18
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0594987	26,45	54,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6713724	20,72	13,91
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0220000	836,55	18,40
Insumo	00039482	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	Material	UN	1,0000000	700,00	700,00
				MO sem LS => 40,49	LS =>	36,34	MO com LS =>	76,83
				Valor do BDI => 176,03			Valor com BDI =>	993,64

10.2.3	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	827,36	827,36
Composição Auxiliar	105925	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	M	10,0000000	2,36	23,60
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3602932	25,89	9,32
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,2731759	26,45	60,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7442413	20,72	15,42
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0226000	836,55	18,90
Insumo	00039484	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	Material	UN	1,0000000	700,00	700,00
				MO sem LS => 44,20	LS =>	39,87	MO com LS =>	83,87
				Valor do BDI => 178,13			Valor com BDI =>	1.005,49

11.1	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104473	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	166,09	166,09
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,2429000	8,46	10,51
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,61	5,61
Composição Auxiliar	90486	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,2429000	15,44	19,19
Composição Auxiliar	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	2,2171000	8,57	19,00
Composição Auxiliar	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	1,2429000	11,41	14,18
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,	M	10,7114000	2,72	29,13
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,	M	1,4786000	3,40	5,02
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,	UN	1,0000000	16,21	16,21
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,	UN	1,0000000	18,38	18,38
Composição Auxiliar	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,	UN	1,0000000	28,86	28,86
				MO sem LS => 42,62	LS =>	38,26	MO com LS =>	80,88
				Valor do BDI => 35,75			Valor com BDI =>	201,84

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 172

PROCESSO ADM. Nº 031/26

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.[illegible]-76

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

FACTOR ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

11.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104475 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	135,09	135,09
Composição Auxiliar	90447 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,8850000	8,46	7,48
Composição Auxiliar	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,81	5,61
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,8850000	15,44	13,66
Composição Auxiliar	91845 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	1,6140000	8,57	13,83
Composição Auxiliar	91855 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	M	0,8850000	11,41	10,09
Composição Auxiliar	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,	M	10,5310000	3,40	35,80
Composição Auxiliar	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,	UN	1,0000000	18,38	18,38
Composição Auxiliar	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,	UN	1,0000000	30,24	30,24
			MO sem LS => 33,83	LS =>	30,37	MO com LS =>	64,20
			Valor do BDI => 29,08			Valor com BDI =>	164,17

11.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10352 ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	Luminárias Internas	un	1,0000000	86,29	86,29
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0097683	20,72	20,92
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0097683	30,08	30,37
Insumo	11130 ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	Material	un	1,0000000	35,00	35,00
			MO sem LS => 20,34	LS =>	18,25	MO com LS =>	38,59
			Valor do BDI => 18,57			Valor com BDI =>	104,86

11.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	080386 SBC	LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA	INSTALACOES	UN	1,0000000	139,97	139,97
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3670000	30,08	41,11
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3670000	21,25	29,04
Insumo	003420 SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,1500000	1,07	0,16
Insumo	006455 SBC	ILUMINACAO - FONTE/DRIVER 12W 12V 60010 ROMALUX	Material	UN	1,0000000	40,00	40,00
Insumo	036680 SBC	PRESILHA GARRA PARA PERFIL DE LED UNIÇO	Material	UN	2,0000000	4,08	8,16
Insumo	036681 SBC	ILUMINACAO - FITA LED 2835 PARA PERFIL11W 120 LEDS 1350 LUMENS	Material	M	2,0000000	10,00	20,00
Insumo	098755 SBC	CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2	Material	M	0,5250000	2,87	1,50
			MO sem LS => 27,69	LS =>	24,86	MO com LS =>	52,55
			Valor do BDI => 30,13			Valor com BDI =>	170,10

11.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97589 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0000000	36,72	36,72
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2231000	21,25	4,74
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5355000	30,08	16,10
Insumo	00038773 SINAPI	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	5,42	5,42
Insumo	00038191 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	1,0000000	10,46	10,46
			MO sem LS => 8,40	LS =>	7,55	MO com LS =>	15,95
			Valor do BDI => 7,90			Valor com BDI =>	44,62

11.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 173

PROCESSO ADM. Nº 031/26

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.14[illegible]/0001 - 76

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Composição	97807	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	91,64	91,64
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1801875	21,25	3,82
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5768000	30,08	17,34
Insumo	00038193	SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	3,73	3,73
Insumo	00038775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	66,75	66,75
				MO sem LS => 8,58	LS =>	7,71	MO com LS =>	16,29
				Valor do BDI => 19,73			Valor com BDI =>	111,37

12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102614	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	1.093,92	1.093,92
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1975000	20,37	4,02
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1975000	26,00	5,13
Insumo	00011869	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	1.084,77	1.084,77
				MO sem LS => 3,60	LS =>	3,24	MO com LS =>	6,84
				Valor do BDI => 235,52			Valor com BDI =>	1.329,44

12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96636	SINAPI	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Hidráulicas em PPR	M	1,0000000	43,65	43,65
Composição Auxiliar	104091	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,3793000	0,77	0,29
Composição Auxiliar	104092	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,1746000	0,06	0,01
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5539000	20,37	11,28
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5539000	26,00	14,40
Insumo	00038979	SINAPI	TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	Material	M	1,0667000	16,57	17,67
				MO sem LS => 10,12	LS =>	9,08	MO com LS =>	19,20
				Valor do BDI => 9,39			Valor com BDI =>	53,04

12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96650	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Hidráulicas em PPR	UN	1,0000000	8,65	8,65
Composição Auxiliar	104091	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0850000	0,77	0,06
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1241000	20,37	2,52
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1241000	26,00	3,22
Insumo	00036360	SINAPI	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,85	2,85
				MO sem LS => 2,27	LS =>	2,03	MO com LS =>	4,30
				Valor do BDI => 1,86			Valor com BDI =>	10,51

12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96656	SINAPI	LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Hidráulicas em PPR	UN	1,0000000	6,31	6,31
Composição Auxiliar	104091	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0568000	0,77	0,04
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0827000	20,37	1,68

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0827000	26,00	2,15
Insumo	00036324	SINAPI	LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,44	2,44
				MO sem LS => 1,51	LS =>	1,35	MO com LS =>	2,86
				Valor do BDI => 1,35			Valor com BDI =>	7,66

13.1	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98083	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	Fossas e Sumidouros	UN	1,0000000	5.142,33	5.142,33
Composição Auxiliar	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,4050000	226,14	91,58
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0923000	156,69	14,46
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1882000	63,14	11,88
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	Argamassas	m³	0,1195000	608,71	72,74
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	29,7706000	26,45	787,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	23,3912000	20,72	484,66
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,6498000	730,82	474,88
Composição Auxiliar	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	0,1196000	1.178,34	140,92
Composição Auxiliar	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	0,1231000	1.142,81	140,67
Composição Auxiliar	89996	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	3,9488000	9,73	38,42
Composição Auxiliar	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	4,9360000	9,23	45,55
Composição Auxiliar	92787	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	25,6804000	14,35	368,51
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,9674000	581,94	562,96
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,3136000	2.482,11	778,38
Insumo	00000660	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	42,0000000	3,88	162,96
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0224000	10,75	0,24
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4884000	12,06	5,89
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5808000	4,22	2,45
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0515000	20,22	1,04
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,8216000	21,55	39,25
Insumo	00025067	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	146,7936000	6,25	917,46
				MO sem LS => 840,29	LS =>	754,33	MO com LS =>	1.594,62
				Valor do BDI => 1.107,14			Valor com BDI =>	6.249,47

13.2	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	34,79	34,79
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4444000	20,37	9,05
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4444000	26,00	11,55

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 175
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ nº 2143[illegible]. 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

FACTOR ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Insumo	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,0549000	13,40	14,13
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0247000	2,55	0,06
			MO sem LS =>	8,12	LS =>	7,28	MO com LS =>	15,40
			Valor do BDI =>	7,49			Valor com BDI =>	42,28

13.3	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões		M	1,0000000	19,78	19,78
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2930000	20,37	5,96
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2930000	26,00	7,61
Insumo	00009835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,0549000	5,85	6,17
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0163000	2,55	0,04
			MO sem LS =>	5,35	LS =>	4,80	MO com LS =>	10,15
			Valor do BDI =>	4,25			Valor com BDI =>	24,03

13.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89709 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos		UN	1,0000000	21,96	21,96
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1652000	20,37	3,36
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1652000	26,00	4,29
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material		UN	0,0049000	61,55	0,30
Insumo	00011741 SINAPI	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material		UN	1,0000000	13,40	13,40
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0075000	69,74	0,52
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0360000	2,55	0,09
			MO sem LS =>	3,02	LS =>	2,71	MO com LS =>	5,73
			Valor do BDI =>	4,72			Valor com BDI =>	26,68

14.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100878 SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0000000	689,53	689,53
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1041317	26,00	2,70
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0586128	20,72	1,21
Insumo	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material		UN	2,0000000	20,26	40,52
Insumo	00008138 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material		UN	1,0000000	12,86	12,86
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0,0220350	122,43	2,69
Insumo	00044019 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	Material		UN	1,0000000	629,55	629,55
			MO sem LS =>	1,55	LS =>	1,39	MO com LS =>	2,94
			Valor do BDI =>	148,45			Valor com BDI =>	837,98

14.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0000000	38,85	38,85
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1137997	26,00	2,95
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0436807	20,72	0,90
Insumo	00000377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material		UN	1,0000000	35,00	35,00
			MO sem LS =>	1,54	LS =>	1,38	MO com LS =>	2,92
			Valor do BDI =>	8,36			Valor com BDI =>	47,21

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 136
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ [illegible] 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

14.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0000000	744,80	744,80
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0000000	10,98	10,98
Composição Auxiliar	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0000000	215,15	215,15
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0000000	109,85	109,85
Composição Auxiliar	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0000000	220,03	220,03
Insumo	00045333	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Serviços		UN	1,0000000	150,00	150,00
Insumo	00045334	SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Serviços		UN	1,0000000	38,79	38,79
				MO sem LS =>	36,03	LS =>	32,35	MO com LS =>	68,38
				Valor do BDI =>	160,35			Valor com BDI =>	905,15

14.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100859	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0000000	1.006,17	1.006,17
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2,2424533	26,00	58,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,8607396	20,72	17,83
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material		UN	2,0000000	15,02	30,04
Insumo	00044020	SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO	Material		UN	1,0000000	900,00	900,00
				MO sem LS =>	30,43	LS =>	27,31	MO com LS =>	57,74
				Valor do BDI =>	216,62			Valor com BDI =>	1.222,79

14.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2080	ORSE	Espelho de cristal com moldura 60x70cm	Louças e Metais Sanitários		un	1,0000000	249,53	249,53
Insumo	911	ORSE	Espelho de cristal com moldura 60 x 70cm	Material		un	1,0000000	249,53	249,53
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	53,72			Valor com BDI =>	303,25

14.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0000000	72,05	72,05
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3761380	26,00	9,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1443762	20,72	2,99
Insumo	00011703	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material		UN	1,0000000	59,29	59,29
				MO sem LS =>	5,10	LS =>	4,58	MO com LS =>	9,68
				Valor do BDI =>	15,51			Valor com BDI =>	87,56

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	20,67	20,67
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,28	14,28
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,73	0,73

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 177
PROCESSO ADM. Nº 03/026

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ [illegible] 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,32	1,32
				MO sem LS =>	7,81	LS =>	6,63	MO com LS =>	14,44
				Valor do BDI =>	4,45			Valor com BDI =>	25,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	20,28	20,28
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00008117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	14,28	14,28
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,30	1,30
				MO sem LS =>	7,64	LS =>	6,85	MO com LS =>	14,49
				Valor do BDI =>	4,36			Valor com BDI =>	24,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105925	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas		M	1,0000000	2,36	2,36
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0705411	25,89	1,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0199355	20,72	0,41
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material		KG	0,0060000	22,30	0,13
				MO sem LS =>	0,90	LS =>	0,80	MO com LS =>	1,70
				Valor do BDI =>	0,50			Valor com BDI =>	2,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	Argamassas		m³	1,0000000	829,29	829,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	11,1000000	20,72	229,99
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1400000	160,00	182,40
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	171,1300000	1,30	222,46
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	192,5200000	1,01	194,44
				MO sem LS =>	85,28	LS =>	76,55	MO com LS =>	161,83
				Valor do BDI =>	178,54			Valor com BDI =>	1.007,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	Argamassas		m³	1,0000000	703,26	703,26
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	4,5000000	20,00	90,00
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	1,0500000	1,99	2,08
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	3,4500000	0,42	1,44
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1600000	160,00	185,60
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	174,1000000	1,30	226,33
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	195,8600000	1,01	197,81
				MO sem LS =>	35,47	LS =>	31,85	MO com LS =>	67,32
				Valor do BDI =>	151,41			Valor com BDI =>	854,67

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 178
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87377 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	1,0000000	807,54	807,54
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	11,0200000	20,72	228,33
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,9400000	162,09	152,36
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	422,6300000	1,01	426,85
			MO sem LS =>	84,67	LS =>	76,00	MO com LS =>	160,67
			Valor do BDI =>	173,86			Valor com BDI =>	981,40

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	1,0000000	836,55	836,55
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	8,5700000	20,72	177,57
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,0700000	160,00	171,20
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	482,9600000	1,01	487,78
			MO sem LS =>	65,84	LS =>	59,11	MO com LS =>	124,95
			Valor do BDI =>	180,10			Valor com BDI =>	1.016,65

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	1,0000000	730,82	730,82
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	3,4200000	20,00	68,40
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,8000000	1,99	1,59
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	2,6200000	0,42	1,10
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,0700000	160,00	171,20
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	483,7000000	1,01	488,53
			MO sem LS =>	26,96	LS =>	24,20	MO com LS =>	51,16
			Valor do BDI =>	157,34			Valor com BDI =>	888,16

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	1,0000000	608,71	608,71
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	4,6400000	20,00	92,80
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	1,0800000	1,99	2,14
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	3,5600000	0,42	1,49
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,0200000	162,09	165,33
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	343,5200000	1,01	346,95
			MO sem LS =>	36,58	LS =>	32,83	MO com LS =>	69,41
			Valor do BDI =>	131,05			Valor com BDI =>	739,76

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87283 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	Argamassas		m³	1,0000000	581,97	581,97
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	4,3300000	20,00	86,60

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	3,3320000	1,99	6,63
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0100000	0,42	0,42
[illegible]	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	160,00	203,20
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	281,5300000	1,01	284,34
Insumo	00043617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,0630000	12,40	0,78
				MO sem LS => 34,13	LS =>	30,64	MO com LS =>	64,77
				Valor do BDI => 125,29			Valor com BDI =>	707,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	26,26	26,26
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,81	19,81
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
				MO sem LS => 10,55	LS =>	9,48	MO com LS =>	20,03
				Valor do BDI => 5,65			Valor com BDI =>	31,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	12,86	12,86
[illegible]osição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0440000	20,67	0,90
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1160000	26,26	3,04
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	8,33	8,33
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4800000	0,22	0,10
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,69	0,49
				MO sem LS => 1,65	LS =>	1,49	MO com LS =>	3,14
				Valor do BDI => 2,76			Valor com BDI =>	15,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	16,48	16,48
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0750000	20,67	1,55
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1960000	26,26	5,14
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,12	9,12
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,8560000	0,22	0,18
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,69	0,49
				MO sem LS => 3,00	LS =>	2,69	MO com LS =>	5,69
				Valor do BDI => 3,54			Valor com BDI =>	20,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	18,43	18,43

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 180
PROCESSO ADM. Nº 03/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

FACTOR ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0970000	20,67	2,00
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2520000	26,26	6,61
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,08	9,08
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1430000	0,22	0,25
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,69	0,49
				MO sem LS => 4,07	LS =>	3,66	MO com LS =>	7,73
				Valor do BDI => 3,96			Valor com BDI =>	22,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	1,0000000	9,23	9,23
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0325000	20,67	0,67
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0488000	26,26	1,28
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0000000	7,28	7,28
				MO sem LS => 0,75	LS =>	0,68	MO com LS =>	1,43
				Valor do BDI => 1,98			Valor com BDI =>	11,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95944	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	Escadas	KG	1,0000000	18,55	18,55
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0470000	20,67	0,97
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2970000	26,26	7,79
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,12	9,12
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,8270000	0,22	0,18
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,69	0,49
				MO sem LS => 3,85	LS =>	3,45	MO com LS =>	7,30
				Valor do BDI => 3,99			Valor com BDI =>	22,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95945	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	Escadas	KG	1,0000000	14,83	14,83
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0280000	20,67	0,57
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1750000	26,26	4,59
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,05	9,05
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,8130000	0,22	0,13
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,69	0,49
				MO sem LS => 2,24	LS =>	2,01	MO com LS =>	4,25
				Valor do BDI => 3,19			Valor com BDI =>	18,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	11,66	11,66
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0098000	20,67	0,20
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0597000	26,26	1,56
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,12	9,12

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 181
PROCESSO ADM. Nº 03/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Insumo	00039017 SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	1,3330000	0,22	0,29
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	19,69	0,49
			MO sem LS =>	1,06	LS =>	0,96	MO com LS =>	2,02
			Valor do BDI =>	2,51			Valor com BDI =>	14,17

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92770 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	10,88	10,88
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0066000	20,67	0,13
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0403000	26,26	1,05
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	9,05	9,05
Insumo	00039017 SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,7280000	0,22	0,16
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	19,69	0,49
			MO sem LS =>	0,65	LS =>	0,59	MO com LS =>	1,24
			Valor do BDI =>	2,34			Valor com BDI =>	13,22

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	14,35	14,35
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0172000	20,67	0,35
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1055000	26,26	2,77
Composição Auxiliar	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	10,13	10,13
Insumo	00039017 SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	2,8160000	0,22	0,61
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	19,69	0,49
			MO sem LS =>	2,33	LS =>	2,09	MO com LS =>	4,42
			Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	17,43

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92768 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	12,50	12,50
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0136000	20,67	0,28
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0836000	26,26	2,19
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	9,08	9,08
Insumo	00039017 SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	2,1180000	0,22	0,46
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	19,69	0,49
			MO sem LS =>	1,66	LS =>	1,49	MO com LS =>	3,15
			Valor do BDI =>	2,89			Valor com BDI =>	15,19

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	10,08	10,08
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0064000	20,67	0,13
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0392000	26,26	1,02
Composição Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	8,33	8,33
Insumo	00039017 SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,5430000	0,22	0,11

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHARIO CIVIL - CREA Nº 1117160688

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

FACTOR ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	19,69	0,49
			MO sem LS =>	0,56	LS =>	0,50	MO com LS =>	1,06
			Valor do BDI =>	2,17			Valor com BDI =>	12,25

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92763 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	8,45	8,45
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0042000	20,67	0,08
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0257000	26,26	0,67
Composição Auxiliar	92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	7,13	7,13
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,3670000	0,22	0,08
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	19,69	0,49
			MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,32	MO com LS =>	0,67
			Valor do BDI =>	1,81			Valor com BDI =>	10,26

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92764 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	8,15	8,15
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0032000	20,67	0,06
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0194000	26,26	0,50
Composição Auxiliar	92805 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	7,06	7,06
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,2120000	0,22	0,04
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	19,69	0,49
			MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,22	MO com LS =>	0,47
			Valor do BDI =>	1,75			Valor com BDI =>	9,90

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92765 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	9,26	9,26
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0025000	20,67	0,05
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0152000	26,26	0,39
Composição Auxiliar	92806 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	8,31	8,31
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,1130000	0,22	0,02
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	19,69	0,49
			MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,35
			Valor do BDI =>	1,99			Valor com BDI =>	11,25

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92766 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	9,15	9,15
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0020000	20,67	0,04
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0120000	26,26	0,31
Composição Auxiliar	92798 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	8,30	8,30

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 183
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143 442 / 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,0520000	0,22	0,01
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	19,89	0,49
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,28
			Valor do BDI =>	1,96			Valor com BDI =>	11,11

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92760 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	12,15	12,15
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0129000	20,67	0,26
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0790000	26,26	2,07
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	9,12	9,12
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,9700000	0,22	0,21
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	19,89	0,49
			MO sem LS =>	1,29	LS =>	1,16	MO com LS =>	2,45
			Valor do BDI =>	2,61			Valor com BDI =>	14,76

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	11,36	11,36
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0092000	20,67	0,19
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0561000	26,26	1,47
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	9,05	9,05
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,7430000	0,22	0,16
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	19,89	0,49
			MO sem LS =>	0,84	LS =>	0,76	MO com LS =>	1,60
			Valor do BDI =>	2,44			Valor com BDI =>	13,80

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	12,99	12,99
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0175000	20,67	0,36
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1069000	26,26	2,80
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	9,08	9,08
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	1,1900000	0,22	0,26
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	19,89	0,49
			MO sem LS =>	1,94	LS =>	1,74	MO com LS =>	3,68
			Valor do BDI =>	2,79			Valor com BDI =>	15,78

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89996 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação		KG	1,0000000	9,73	9,73
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0410000	20,67	0,84
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0615000	26,26	1,61
Insumo	00000034 SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,0000000	7,28	7,28

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 184
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442 / 0001-76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

FACTOR ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

	MO sem LS =>	0,96	LS =>	0,86	MO com LS =>		1,82
	Valor do BDI =>	2,09			Valor com BDI =>		11,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,25	21,25
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,28	14,28
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,24	1,24
				MO sem LS => 7,80	LS =>	7,01	MO com LS =>	14,81
				Valor do BDI => 4,57			Valor com BDI =>	25,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,37	20,37
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,28	14,28
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,11	1,11
				MO sem LS => 7,66	LS =>	6,87	MO com LS =>	14,53
				Valor do BDI => 4,38			Valor com BDI =>	24,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,33	26,33
Composição Auxiliar	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,81	19,81
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
				MO sem LS => 10,59	LS =>	9,51	MO com LS =>	20,10
				Valor do BDI => 5,66			Valor com BDI =>	31,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	215,15	215,15
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9838176	26,33	25,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8627296	20,72	17,87
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,3844800	40,74	15,66

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 185
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 13.[illegible] 0001-76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

FACTOR
ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	6,0000000	0,61	3,66
Insumo	00011795 SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material		m²	0,3770000	300,00	113,10
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0,0428000	122,43	5,25
[illegible]	00037590 SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	Material		UN	2,0000000	16,86	33,72
			MO sem LS =>	17,04	LS =>	15,30	MO com LS =>	32,34
			Valor do BDI =>	46,32			Valor com BDI =>	261,47

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	1,0000000	0,42	0,42
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na		H	1,0000000	0,34	0,34
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na		H	1,0000000	0,08	0,08
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,51

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	1,0000000	1,99	1,99
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na		H	1,0000000	0,34	0,34
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na		H	1,0000000	0,08	0,08
Composição [illegible]ar	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na		H	1,0000000	0,37	0,37
Composição Auxiliar	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na		H	1,0000000	1,20	1,20
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,42			Valor com BDI =>	2,41

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na		H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000640	5.422,65	0,34
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,41

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000148	5.422,65	0,08
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,09

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 186
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.[illegible]/0001-76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

FACTOR
ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Composição	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na		H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000700	5.422,65	0,37
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,44

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na		H	1,0000000	1,20	1,20
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia		KWH	1,2500000	0,96	1,20
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI =>	1,45

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	1,0000000	1,73	1,73
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na		H	1,0000000	1,41	1,41
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na		H	1,0000000	0,32	0,32
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,37			Valor com BDI =>	2,10

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	1,0000000	5,67	5,67
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na		H	1,0000000	1,41	1,41
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na		H	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na		H	1,0000000	1,54	1,54
Composição Auxiliar	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na		H	1,0000000	2,40	2,40
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,22			Valor com BDI =>	6,89

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na		H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000640	22.058,23	1,41
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>	1,71

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na		H	1,0000000	0,32	0,32

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 187
PROCESSO ADM. Nº 03/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.443.442/0001-76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000148	22.058,23	0,32
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,38

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na		H	1,0000000	1,54	1,54
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000700	22.058,23	1,54
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,33			Valor com BDI =>	1,87

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na		H	1,0000000	2,40	2,40
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia		KWH	2,5000000	0,96	2,40
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,51			Valor com BDI =>	2,91

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,		M	1,0000000	2,72	2,72
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0230000	21,25	0,48
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0230000	30,08	0,69
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	1,2434000	1,20	1,49
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0094000	6,49	0,06
			MO sem LS =>	0,46	LS =>	0,42	MO com LS =>	0,88
			Valor do BDI =>	0,58			Valor com BDI =>	3,30

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,		M	1,0000000	3,40	3,40
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0290000	21,25	0,61
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0290000	30,08	0,87
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	1,2434000	1,50	1,86
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0094000	6,49	0,06
			MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,52	MO com LS =>	1,10
			Valor do BDI =>	0,73			Valor com BDI =>	4,13

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,		UN	1,0000000	16,21	16,21
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2220000	21,25	4,71
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2220000	30,08	6,67
Insumo	00001671 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material		UN	1,0000000	4,83	4,83
			MO sem LS =>	4,49	LS =>	4,03	MO com LS =>	8,52

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 188
PROCESSO ADM. Nº 03/126

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143 442 . 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

FACTOR
ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

			Valor do BDI =>	3,49			Valor com BDI =>	19,70

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,	UN	1,0000000	18,38	18,38
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2910000	21,25	6,18
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2910000	30,08	8,75
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0009000	836,55	0,75
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,70	2,70
			MO sem LS => 5,94	LS =>	5,34	MO com LS =>	11,28
			Valor do BDI => 3,95			Valor com BDI =>	22,33

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	72,22	72,22
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,69	27,69
Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	28,90	28,90
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	11,14	11,14
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	4,49	4,49
			MO sem LS => 11,94	LS =>	10,71	MO com LS =>	22,65
			Valor do BDI => 15,64			Valor com BDI =>	87,76

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	352,96	352,96
Composição Auxiliar	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	229,62	229,62
Composição Auxiliar	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	51,12	51,12
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,69	27,69
Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	28,90	28,90
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	11,14	11,14
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	4,49	4,49
			MO sem LS => 11,94	LS =>	10,71	MO com LS =>	22,65
			Valor do BDI => 75,99			Valor com BDI =>	428,95

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 189
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 , 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

FACTOR ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	28,90	28,90
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	89.250,00	4,91
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	699.578,36	23,99
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 6,22			Valor com BDI =>	35,12

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	4,49	4,49
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	89.250,00	0,51
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	699.578,36	3,98
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,96			Valor com BDI =>	5,45

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	11,14	11,14
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	89.250,00	1,28
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	699.578,36	9,86
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 2,39			Valor com BDI =>	13,53

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5783 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	51,12	51,12
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	89.250,00	6,14
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	699.578,36	44,98
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 11,00			Valor com BDI =>	62,12

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	229,62	229,62

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 196
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.[illegible]442/0001-76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	32,1600000	7,14	229,62
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	49,43			Valor com BDI =>	279,05

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	25,89	25,89
Composição Auxiliar	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	19,81	19,81
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,30	1,30
			MO sem LS =>	10,59	LS =>	9,51	MO com LS =>	20,10
			Valor do BDI =>	5,57			Valor com BDI =>	31,46

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	25,82	25,82
Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	19,81	19,81
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,30	1,30
			MO sem LS =>	10,55	LS =>	9,48	MO com LS =>	20,03
			Valor do BDI =>	5,55			Valor com BDI =>	31,37

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90486 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações		M	1,0000000	15,44	15,44
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0830000	20,37	1,69
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3650000	26,00	9,49
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0051000	836,55	4,26
			MO sem LS =>	4,84	LS =>	4,34	MO com LS =>	9,18
			Valor do BDI =>	3,32			Valor com BDI =>	18,76

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHP	1,0000000	36,78	36,78
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	27,84	27,84
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,		H	1,0000000	0,84	0,84
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,		H	1,0000000	0,22	0,22
Composição Auxiliar	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,		H	1,0000000	1,05	1,05
Composição Auxiliar	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na		H	1,0000000	6,83	6,83

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 191
PROCESSO ADM. Nº 03126

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.142/0001-76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

FACTOR
ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

			MO sem LS =>	12,01	LS =>	10,79	MO com LS =>	22,80
			Valor do BDI =>	7,91			Valor com BDI =>	44,69

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	15.792,60	0,84
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,18			Valor com BDI =>	1,02

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	15.792,60	0,22
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,04			Valor com BDI =>	0,26

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	1,05	1,05
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	15.792,60	1,05
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,22			Valor com BDI =>	1,27

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	6,83	6,83
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	6,64	6,83
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,47			Valor com BDI =>	8,30

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	592,72	592,72
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5333000	20,72	52,48
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6046000	20,00	32,09
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8259000	1,99	1,64
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7787000	0,42	0,32
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	160,00	120,92
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	1,01	326,20
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	100,61	59,07
			MO sem LS => 32,11	LS =>	28,82	MO com LS =>	60,93
			Valor do BDI => 127,61			Valor com BDI =>	720,33

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	581,94	581,94

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143 442 , 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

FACTOR
ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2,0267000	20,72	41,99
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,2768000	20,00	25,53
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,6572000	5,67	3,72
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,6197000	1,73	1,07
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,7609000	160,00	121,74
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	325,1589000	1,01	328,41
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5912000	100,61	59,48
			MO sem LS =>	25,63	LS =>	23,01	MO com LS =>	48,64
			Valor do BDI =>	125,29			Valor com BDI =>	707,23

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	Produção de Concreto		m³	1,0000000	638,72	638,72
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,9633000	20,72	40,67
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,2400000	20,00	24,80
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,6382000	5,67	3,61
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,6018000	1,73	1,04
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,7119000	160,00	113,90
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	391,1663000	1,01	395,07
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5927000	100,61	59,63
			MO sem LS =>	24,86	LS =>	22,31	MO com LS =>	47,17
			Valor do BDI =>	137,51			Valor com BDI =>	776,23

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas		KG	1,0000000	8,33	8,33
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0014000	20,67	0,02
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0088000	26,26	0,23
Insumo	00000034 SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	7,28	8,08
			MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,19
			Valor do BDI =>	1,79			Valor com BDI =>	10,12

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas		KG	1,0000000	7,13	7,13
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0008000	20,67	0,01
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0046000	26,26	0,12
Insumo	00043055 SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	6,31	7,00
			MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,10
			Valor do BDI =>	1,53			Valor com BDI =>	8,66

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92805 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas		KG	1,0000000	7,06	7,06
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0025000	26,26	0,06
Insumo	00043055 SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	6,31	7,00
			MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,05

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 193
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

FACTOR ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - S8C
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

			Valor do BDI =>	1,52			Valor com BDI =>	8,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92806	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas	KG	1,0000000	8,31	8,31
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0013000	26,26	0,03
Insumo	00043056	SINAPI	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1400000	7,27	8,28
			MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,02
			Valor do BDI =>	1,78			Valor com BDI =>	10,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92798	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas	KG	1,0000000	8,30	8,30
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0011000	26,26	0,02
Insumo	00043056	SINAPI	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1400000	7,27	8,28
			MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,02
			Valor do BDI =>	1,78			Valor com BDI =>	10,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas	KG	1,0000000	9,12	9,12
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0051000	20,67	0,10
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0310000	26,26	0,81
Insumo	00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	7,68	8,21
			MO sem LS =>	0,36	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,69
			Valor do BDI =>	1,96			Valor com BDI =>	11,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas	KG	1,0000000	9,05	9,05
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0026000	20,67	0,05
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0162000	26,26	0,42
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	7,73	8,58
			MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,35
			Valor do BDI =>	1,94			Valor com BDI =>	10,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas	KG	1,0000000	10,13	10,13
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0152000	20,67	0,31
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0933000	26,26	2,45
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	6,89	7,37
			MO sem LS =>	1,09	LS =>	0,98	MO com LS =>	2,07
			Valor do BDI =>	2,18			Valor com BDI =>	12,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas	KG	1,0000000	9,08	9,08
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0095000	20,67	0,19
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0581000	26,26	1,52
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	6,89	7,37
			MO sem LS =>	0,68	LS =>	0,61	MO com LS =>	1,29
			Valor do BDI =>	1,95			Valor com BDI =>	11,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 194
PROCESSO ADM. Nº 037/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Composição	86937 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0000000	220,03	220,03
Composição	86877 SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0000000	92,55	92,55
Composição Auxiliar	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0000000	12,44	12,44
Composição Auxiliar	86901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0000000	115,04	115,04
			MO sem LS =>	15,70	LS =>	14,09	MO com LS =>	29,79
			Valor do BDI =>	47,37			Valor com BDI =>	267,40

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0000000	115,04	115,04
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,8966219	26,33	23,60
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3441579	20,72	7,13
Insumo	00004823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material		KG	0,3514234	40,74	14,31
Insumo	00020269 SINAPI	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	Material		UN	1,0000000	70,00	70,00
			MO sem LS =>	12,14	LS =>	10,89	MO com LS =>	23,03
			Valor do BDI =>	24,76			Valor com BDI =>	139,80

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	14,28	0,16
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,16
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,19

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	14,28	0,21
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,21
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,25

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	19,81	0,22
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,26

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0373200	14,28	0,53
			MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,25	MO com LS =>	0,53
			Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,64

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0179800	14,28	0,25
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,25
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,30

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 195
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHARIO CIVIL - CREA Nº 1117160688

FACTOR
ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	19,81	0,29
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,29
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,35

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	19,81	0,29
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,29
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,35

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	19,81	0,22
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,26

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0373200	22,79	0,85
			MO sem LS =>	0,45	LS =>	0,40	MO com LS =>	0,85
			Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>	1,03

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0179800	19,81	0,35
			MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,35
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,42

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95337 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00012872 SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	19,81	0,22
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,26

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95341 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004755 SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	19,81	0,29
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,29
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,35

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra		H	0,0115400	19,81	0,22
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,26

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

FACTOR ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Composição	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	22,54	0,11
			MO sem LS => 0,06	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,11
			Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,13

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037668 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	14,84	0,12
			MO sem LS => 0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
			Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,14

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	24,80	0,28
			MO sem LS => 0,15	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,28
			Valor do BDI => 0,06			Valor com BDI =>	0,34

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95358 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700	22,54	0,36
			MO sem LS => 0,19	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,36
			Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,43

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95359 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,40	0,40
[illegible]	00004254 SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700	24,80	0,40
			MO sem LS => 0,21	LS =>	0,19	MO com LS =>	0,40
			Valor do BDI => 0,08			Valor com BDI =>	0,48

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	22,54	0,26
			MO sem LS => 0,14	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,26
			Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,31

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	19,81	0,41
			MO sem LS => 0,22	LS =>	0,19	MO com LS =>	0,41
			Valor do BDI => 0,08			Valor com BDI =>	0,49

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	19,81	0,29
			MO sem LS => 0,15	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,29
			Valor do BDI => 0,06			Valor com BDI =>	0,35

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 197
PROCESSO ADM. Nº 03/126

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

FACTOR ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	14,26	0,30
			MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,30
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,36

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00012869 SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	19,81	0,22
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,26

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	30,08	30,08
Composição Auxiliar	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	22,79	22,79
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,24	1,24
			MO sem LS =>	12,46	LS =>	11,18	MO com LS =>	23,64
			Valor do BDI =>	6,47			Valor com BDI =>	36,55

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
[illegible]sição	91845 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e		M	1,0000000	8,57	8,57
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0710000	21,25	1,50
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0710000	30,08	2,13
Insumo	00039244 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material		M	1,1000000	4,47	4,91
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0018000	19,89	0,03
			MO sem LS =>	1,43	LS =>	1,29	MO com LS =>	2,72
			Valor do BDI =>	1,84			Valor com BDI =>	10,41

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91855 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e		M	1,0000000	11,41	11,41
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1340000	21,25	2,84
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1340000	30,08	4,03
Insumo	00039244 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material		M	1,0170000	4,47	4,54
			MO sem LS =>	2,71	LS =>	2,43	MO com LS =>	5,14
			Valor do BDI =>	2,45			Valor com BDI =>	13,86

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	26,00	26,00
Composição Auxiliar	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	19,81	19,81

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 198
PROCESSO ADM. Nº 03/126

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

FACTOR
ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,11	1,11
			MO sem LS =>	10,62	LS =>	9,54	MO com LS =>	20,16
			Valor do BDI =>	5,59			Valor com BDI =>	31,59

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0000000	10,98	10,98
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1503354	26,00	3,90
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0577045	20,72	1,19
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0210000	4,14	0,08
Insumo	00006141 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material		UN	1,0000000	5,81	5,81
			MO sem LS =>	2,04	LS =>	1,83	MO com LS =>	3,87
			Valor do BDI =>	2,36			Valor com BDI =>	13,34

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92272 SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado		M	1,0000000	46,41	46,41
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0320000	20,28	0,64
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0830000	25,82	2,14
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHP	0,0220000	29,38	0,64
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHI	0,0880000	27,99	2,46
Insumo	00001345 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = "17" MM	Material		m²	0,1360000	88,73	12,06
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	2,3420000	12,06	28,24
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,0120000	19,84	0,23
			MO sem LS =>	2,43	LS =>	2,19	MO com LS =>	4,62
			Valor do BDI =>	9,99			Valor com BDI =>	56,40

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101969 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF 11/2020	Escadas		m²	1,0000000	220,88	220,88
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1560000	20,28	3,16
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,7800000	25,82	20,13
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHP	0,0570000	29,38	1,67
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHI	0,0990000	27,99	2,77
Insumo	00001345 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = "17" MM	Material		m²	1,1980000	88,73	106,29
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	6,7040000	12,06	80,85
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,9250000	4,22	3,90
Insumo	00005073 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material		KG	0,0710000	20,22	1,43
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material		KG	0,0310000	21,86	0,68
			MO sem LS =>	11,29	LS =>	10,13	MO com LS =>	21,42

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 1999
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.[illegible] - 70

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

			Valor do BDI =>	47,55			Valor com BDI =>	268,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	55,97	55,97
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0050000	20,28	0,10
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0050000	25,82	0,12
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0050000	29,38	0,14
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0220000	27,99	0,61
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,0500000	52,39	55,00
				MO sem LS => 0,41	LS =>	0,37	MO com LS =>	0,78
				Valor do BDI => 12,05			Valor com BDI =>	68,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	185,43	185,43
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	20,28	5,07
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1800000	25,82	30,46
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0630000	29,38	1,85
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,2550000	27,99	7,13
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3360000	52,39	69,99
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3080000	12,06	27,83
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,2370000	4,22	38,98
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2080000	19,84	4,12
				MO sem LS => 18,17	LS =>	16,32	MO com LS =>	34,49
				Valor do BDI => 39,92			Valor com BDI =>	225,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	130,21	130,21
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2020000	20,28	4,09
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9110000	25,82	23,52
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0500000	29,38	1,46
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,2370000	27,99	6,63
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,1460000	52,39	60,03
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1660000	12,06	2,00
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,9520000	4,22	29,33
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1590000	19,84	3,15
				MO sem LS => 14,60	LS =>	13,10	MO com LS =>	27,70
				Valor do BDI => 28,03			Valor com BDI =>	158,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1,0000000	108,95	108,95
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5030000	20,28	10,20

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.[illegible]3.44[illegible]/0001-76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1790000	25,82	30,44
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0260000	29,38	0,76
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,1030000	27,99	2,88
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0167000	10,75	0,17
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,1660000	12,06	14,06
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0530000	4,22	4,44
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0490000	20,22	0,99
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,1860000	20,00	43,72
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0530000	24,48	1,29
				MO sem LS => 17,82		LS => 16,00	MO com LS =>	33,82
				Valor do BDI => 23,45			Valor com BDI =>	132,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	26,26	26,26
Composição Auxiliar	95337	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00012672	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,81	19,81
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
				MO sem LS => 10,55		LS => 9,48	MO com LS =>	20,03
				Valor do BDI => 5,65			Valor com BDI =>	31,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	1,0000000	701,81	701,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5492000	20,72	52,81
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6069000	20,00	32,13
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1138000	1,99	2,21
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,4931000	0,42	0,20
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,6302000	162,09	102,14
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	15,1255000	1,30	19,66
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	420,1527000	1,01	424,35
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5882000	116,15	68,31
				MO sem LS => 32,24		LS => 26,95	MO com LS =>	61,19
				Valor do BDI => 151,09			Valor com BDI =>	852,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	1,0000000	1.142,81	1.142,81
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,4148000	26,45	196,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,9432000	20,72	102,42

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 201
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.[illegible]42/0001-76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Composição Auxiliar	90279 SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 09/2021	Graute e Armação		m³	1,2030000	701,81	844,27
			MO sem LS =>	155,77	LS =>	139,83	MO com LS =>	295,60
			Valor do BDI =>	246,04			Valor com BDI =>	1.388,85

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89993 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação		m³	1,0000000	1.178,34	1.178,34
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	8,2973000	26,45	219,46
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	5,5315000	20,72	114,61
Composição Auxiliar	90279 SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 09/2021	Graute e Armação		m³	1,2030000	701,81	844,27
			MO sem LS =>	169,69	LS =>	152,33	MO com LS =>	322,02
			Valor do BDI =>	253,69			Valor com BDI =>	1.432,03

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHI	1,0000000	28,29	28,29
Composição Auxiliar	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	27,94	27,94
Composição Auxiliar	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,		H	1,0000000	0,29	0,29
Composição Auxiliar	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,		H	1,0000000	0,06	0,06
			MO sem LS =>	12,07	LS =>	10,83	MO com LS =>	22,90
			Valor do BDI =>	6,09			Valor com BDI =>	34,38

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHP	1,0000000	29,31	29,31
[illegible]osição Auxiliar	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	27,94	27,94
Composição Auxiliar	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,		H	1,0000000	0,29	0,29
Composição Auxiliar	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,		H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	93279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,		H	1,0000000	0,28	0,28
Composição Auxiliar	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,		H	1,0000000	0,74	0,74
			MO sem LS =>	12,07	LS =>	10,83	MO com LS =>	22,90
			Valor do BDI =>	6,31			Valor com BDI =>	35,62

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000640	4.674,80	0,29
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,35

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000148	4.674,80	0,06
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 202
PROCESSO ADM. Nº 03/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.4[illegible]/0001-76

FACTOR ENGENHARIA

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000600	4.674,80	0,28
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,06			Valor com BDI =>	0,34

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,7800000	0,96	0,74
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,15			Valor com BDI =>	0,89

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89273 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	107,69	107,69
Composição Auxiliar	88296 SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,24	30,24
Composição Auxiliar	89267 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	51,81	51,81
Composição Auxiliar	89268 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	18,26	18,26
Composição Auxiliar	89269 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	7,38	7,38
			MO sem LS => 13,28	LS =>	11,92	MO com LS =>	25,20
			Valor do BDI => 23,18			Valor com BDI =>	130,87

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89272 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	225,60	225,60
Composição Auxiliar	88296 SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,24	30,24
Composição Auxiliar	89267 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	51,81	51,81
Composição Auxiliar	89268 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	18,26	18,26
Composição Auxiliar	89269 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	7,38	7,38
Composição Auxiliar	89270 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	83,29	83,29
Composição Auxiliar	89271 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	34,62	34,62
			MO sem LS => 13,28	LS =>	11,92	MO com LS =>	25,20
			Valor do BDI => 48,57			Valor com BDI =>	274,17

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89267 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	51,81	51,81
Insumo	00044475 SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000400	1.295.335,74	51,81
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 11,15			Valor com BDI =>	62,96

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 203
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.142/0001-76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - S8C
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89269 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	7,38	7,38
[redacted]	00044475 SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	1.295.335,74	7,38
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,58			Valor com BDI =>	8,96

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89268 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF 11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	18,26	18,26
Insumo	00044475 SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	1.295.335,74	18,26
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 3,93			Valor com BDI =>	22,19

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89270 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF 11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	83,29	83,29
Insumo	00044475 SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	1.295.335,74	83,29
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 17,93			Valor com BDI =>	101,22

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89271 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	34,62	34,62
[redacted]	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	4,8500000	7,14	34,62
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 7,45			Valor com BDI =>	42,07

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92257 SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF 10/2025 PE	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0000000	324,74	324,74
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,9296501	25,07	198,79
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,9857484	20,72	61,86
Composição Auxiliar	89272 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF 11/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0863985	225,60	19,49
Composição Auxiliar	89273 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1746241	107,69	18,80
Insumo	00011964 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	12,0000000	2,15	25,80
			MO sem LS => 110,10	LS =>	96,83	MO com LS =>	208,93
			Valor do BDI => 69,91			Valor com BDI =>	394,65

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,	UN	1,0000000	28,86	28,86
Composição Auxiliar	91948 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,	UN	1,0000000	10,64	10,64
Composição Auxiliar	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Cabos, Caixas, Tomadas e Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,	UN	1,0000000	18,22	18,22

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 204
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

		MO sem LS =>	7,28	LS =>	6,54	MO com LS =>	13,82
		Valor do BDI =>	6,21			Valor com BDI =>	35,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,	UN	1,0000000	18,22	18,22
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	21,25	4,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	30,08	6,97
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	6,32	6,32
				MO sem LS => 4,70	LS =>	4,21	MO com LS =>	8,91
				Valor do BDI => 3,92			Valor com BDI =>	22,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto	m³	1,0000000	39,76	39,76
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2240000	25,82	5,78
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2240000	26,45	5,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3450000	20,72	27,86
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0940000	1,44	0,13
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,1300000	0,58	0,07
				MO sem LS => 15,08	LS =>	13,53	MO com LS =>	28,61
				Valor do BDI => 8,56			Valor com BDI =>	48,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	26,33	26,33
Composição Auxiliar	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,81	19,81
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,32	1,32
				MO sem LS => 10,59	LS =>	9,51	MO com LS =>	20,10
				Valor do BDI => 5,66			Valor com BDI =>	31,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,07	25,07
Composição Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	19,81	19,81
				MO sem LS => 10,55	LS =>	9,48	MO com LS =>	20,03

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 205
PROCESSO ADM. Nº 03/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143443/0001-78

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

			Valor do BDI =>	5,39			Valor com BDI =>	30,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	64,76	64,76
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1260000	20,28	2,55
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6870000	25,82	17,73
Composição Auxiliar	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,5770000	55,97	32,29
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	10,75	0,10
Insumo	00010749	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento	UNXMES	0,3970000	17,75	7,04
Insumo	00040270	SINAPI	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	Material	M	0,0380000	133,03	5,05
				MO sem LS =>	8,45	LS => 7,58	MO com LS =>	16,03
				Valor do BDI =>	13,94		Valor com BDI =>	78,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92522	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	39,12	39,12
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0990000	20,28	2,00
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5430000	25,82	14,02
Composição Auxiliar	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,1950000	55,97	10,91
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	10,75	0,10
Insumo	00010749	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento	UNXMES	0,3970000	17,75	7,04
Insumo	00040270	SINAPI	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	Material	M	0,0380000	133,03	5,05
				MO sem LS =>	6,56	LS => 5,89	MO com LS =>	12,45
				Valor do BDI =>	8,42		Valor com BDI =>	47,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	145,02	145,02
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2060000	20,28	4,17
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1250000	25,82	29,04
Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,5250000	185,43	97,35
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	10,75	0,10
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	UNXMES	0,1960000	15,31	3,00
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	0,3930000	16,00	6,28
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	5,89	4,62
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	24,48	0,46
				MO sem LS =>	22,98	LS => 20,63	MO com LS =>	43,61
				Valor do BDI =>	31,22		Valor com BDI =>	176,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	62,78	62,78

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

FACTOR
ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	20,28	2,57
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6950000	25,82	17,94
Composição	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,1500000	185,43	27,81
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	10,75	0,10
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	Equipamento	UNXMES	0,1960000	15,31	3,00
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	0,3930000	16,00	6,28
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	5,89	4,62
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	24,48	0,46
				MO sem LS => 11,03	LS =>	9,90	MO com LS =>	20,93
				Valor do BDI => 13,51			Valor com BDI =>	76,29

	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92451	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	210,35	210,35
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2050000	20,28	4,15
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1200000	25,82	28,91
Composição Auxiliar	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,6260000	130,21	81,51
Composição Auxiliar	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	M	1,8160000	46,41	84,28
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	10,75	0,10
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4740000	21,55	10,21
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0490000	24,48	1,19
				MO sem LS => 26,94	LS =>	24,18	MO com LS =>	51,12
				Valor do BDI => 45,28			Valor com BDI =>	255,63

	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	133,94	133,94
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1620000	20,28	3,28
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8840000	25,82	22,82
Composição Auxiliar	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,2360000	130,21	30,72
Composição Auxiliar	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	M	1,4820000	46,41	68,77
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	10,75	0,10
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3280000	21,55	7,06
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0490000	24,48	1,19
				MO sem LS => 17,61	LS =>	15,80	MO com LS =>	33,41
				Valor do BDI => 28,83			Valor com BDI =>	162,77

	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101982	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	Escadas	m²	1,0000000	220,66	220,66
Composição Auxiliar	101969	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020	Escadas	m²	0,4500000	220,88	99,39
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4930000	20,28	9,99

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 207
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2,9610000	25,82	76,45
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,0040000	10,75	0,04
Insumo	00010749 SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE "1,80" A "3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento		UNXMES	1,8640000	17,75	33,08
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0700000	24,48	1,71
			MO sem LS =>	40,09	LS =>	35,98	MO com LS =>	76,07
			Valor do BDI =>	47,50			Valor com BDI =>	268,16

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	27,69	27,69
Composição Auxiliar	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	22,54	22,54
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,83	0,83
			MO sem LS =>	11,94	LS =>	10,71	MO com LS =>	22,65
			Valor do BDI =>	5,96			Valor com BDI =>	33,65

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	20,00	20,00
Composição Auxiliar	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	14,84	14,84
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,83	0,83
			MO sem LS =>	7,88	LS =>	7,08	MO com LS =>	14,96
			Valor do BDI =>	4,30			Valor com BDI =>	24,30

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	30,12	30,12
Composição Auxiliar	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	24,80	24,80
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,83	0,83
			MO sem LS =>	13,22	LS =>	11,86	MO com LS =>	25,08
			Valor do BDI =>	6,48			Valor com BDI =>	36,60

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Composição	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	27,94	27,94
Composição Auxiliar	95356 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	22,54	22,54
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,83	0,83
			MO sem LS =>	12,07	LS =>	10,83	MO com LS =>	22,90
			Valor do BDI =>	6,01			Valor com BDI =>	33,95

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88296 SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	30,24	30,24
Composição Auxiliar	95359 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00004254 SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	24,80	24,80
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,83	0,83
			MO sem LS =>	13,28	LS =>	11,92	MO com LS =>	25,20
			Valor do BDI =>	6,51			Valor com BDI =>	36,75

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	27,84	27,84
Composição Auxiliar	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	22,54	22,54
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,83	0,83
			MO sem LS =>	12,01	LS =>	10,79	MO com LS =>	22,80
			Valor do BDI =>	5,99			Valor com BDI =>	33,83

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	26,45	26,45
Composição Auxiliar	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,81	19,81
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,73	0,73

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 209
PROCESSO ADM. Nº 031/26

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

FACTOR
ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,32	1,32
			MO sem LS =>	10,66	LS =>	9,56	MO com LS =>	20,22
			Valor do BDI =>	5,69			Valor com BDI =>	32,14

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,0000000	2.482,11	2.482,11
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7356000	20,28	14,91
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,6780000	25,89	95,22
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	22,4974000	26,45	595,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	22,4974000	20,72	466,14
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	4,6865000	1,44	6,74
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	12,7788000	0,58	7,41
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,3130000	29,38	9,19
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,4226000	27,99	11,82
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	28,9369000	14,35	415,24
Composição Auxiliar	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2000000	638,72	766,46
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3112000	52,39	68,69
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0567000	10,75	0,60
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4770000	4,22	18,89
[illegible]o	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2619000	21,96	5,75
			MO sem LS =>	563,17	LS =>	505,56	MO com LS =>	1.068,73
			Valor do BDI =>	534,39			Valor com BDI =>	3.016,50

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	28,19	28,19
Composição Auxiliar	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,81	19,81
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	2,23	2,23
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,68	1,68
			MO sem LS =>	10,59	LS =>	9,51	MO com LS =>	20,10
			Valor do BDI =>	6,06			Valor com BDI =>	34,25

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	22,70	22,70
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4529000	28,19	12,76
Insumo	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	30,54	9,94
			MO sem LS =>	4,80	LS =>	4,30	MO com LS =>	9,10
			Valor do BDI =>	4,88			Valor com BDI =>	27,58

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 210
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

FACTOR
ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Composição	101624 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	1,0000000	226,14	226,14
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,2110270	156,69	33,06
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,3517110	63,14	22,20
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6190120	26,45	16,37
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0692020	20,72	22,15
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,1252000	36,78	4,60
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1000000	116,15	127,76
			MO sem LS => 23,74	LS =>	21,31	MO com LS =>	45,05
			Valor do BDI => 48,68			Valor com BDI =>	274,82

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90456 SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	1,0000000	5,61	5,61
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0438000	21,25	0,93
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1556000	30,08	4,68
			MO sem LS => 2,27	LS =>	2,04	MO com LS =>	4,31
			Valor do BDI => 1,20			Valor com BDI =>	6,81

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	8,46	8,46
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0660000	21,25	1,40
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2348000	30,08	7,06
			MO sem LS => 3,44	LS =>	3,08	MO com LS =>	6,52
			Valor do BDI => 1,82			Valor com BDI =>	10,28

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	63,14	63,14
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,12	30,12
Composição Auxiliar	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	26,12	26,12
Composição Auxiliar	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	6,90	6,90
			MO sem LS => 13,22	LS =>	11,86	MO com LS =>	25,08
			Valor do BDI => 13,59			Valor com BDI =>	76,73

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	156,69	156,69

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 211
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Composição Auxiliar	53786 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	60,90	60,90
[illegible]osição [illegible]r	5664 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	32,65	32,65
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,12	30,12
Composição Auxiliar	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	26,12	26,12
Composição Auxiliar	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	6,90	6,90
			MO sem LS => 13,22		LS => 11,86	MO com LS =>	25,08
			Valor do BDI => 33,73			Valor com BDI =>	190,42

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	26,12	26,12
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000560	466.463,38	26,12
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 5,62			Valor com BDI =>	31,74

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
[illegible]osição	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	6,90	6,90
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	466.463,38	6,90
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,48			Valor com BDI =>	8,38

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5664 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	32,65	32,65
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	466.463,38	32,65
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 7,02			Valor com BDI =>	39,67

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53786 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	60,90	60,90
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	8,5300000	7,14	60,90
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 212

PROCESSO ADM. Nº 031/26

FACTOR ENGENHARIA

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.[illegible].442/0001-76

FACTOR ENGENHARIA

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

			Valor do BDI =>	13,11			Valor com BDI =>	74,01
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
[illegible]posição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHI	1,0000000	27,99	27,99
[illegible]posição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	27,84	27,84
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,		H	1,0000000	0,13	0,13
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,		H	1,0000000	0,02	0,02
			MO sem LS =>	12,01	LS =>	10,79	MO com LS =>	22,80
			Valor do BDI =>	6,02			Valor com BDI =>	34,01
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos		CHP	1,0000000	29,38	29,38
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	27,84	27,84
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,		H	1,0000000	0,13	0,13
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,		H	1,0000000	0,02	0,02
Composição Auxiliar	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,		H	1,0000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,		H	1,0000000	1,30	1,30
			MO sem LS =>	12,01	LS =>	10,79	MO com LS =>	22,80
			Valor do BDI =>	6,32			Valor com BDI =>	35,70
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,		H	1,0000000	0,13	0,13
[illegible]o	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000720	1.898,72	0,13
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,15
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,		H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000148	1.898,72	0,02
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,02
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,		H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000500	1.898,72	0,09
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,10
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,		H	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia		KWH	1,3600000	0,96	1,30
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,27			Valor com BDI =>	1,57

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 213
PROCESSO ADM. Nº 03/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

FACTOR ENGENHARIA

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	20,72	20,72
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,28	14,28
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,38	1,38
			MO sem LS => 7,68	LS =>	6,90	MO com LS =>	14,58
			Valor do BDI => 4,46			Valor com BDI =>	25,18

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	12,44	12,44
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0838524	26,00	2,18
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0321858	20,72	0,66
Insumo	00044945 SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE "50 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000	9,60	9,60
			MO sem LS => 1,13	LS =>	1,02	MO com LS =>	2,15
			Valor do BDI => 2,67			Valor com BDI =>	15,11

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	10,64	10,64
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	21,25	2,72
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	30,08	3,85
Insumo	00038094 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00038099 SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,39	1,39
			MO sem LS => 2,59	LS =>	2,32	MO com LS =>	4,91
			Valor do BDI => 2,29			Valor com BDI =>	12,93

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	25,62	25,62
Composição Auxiliar	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00012869 SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,61	19,61
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,36	1,36
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,30	1,30
			MO sem LS => 10,55	LS =>	9,48	MO com LS =>	20,03
			Valor do BDI => 5,55			Valor com BDI =>	31,37

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104092 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	1,0000000	0,06	0,06

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 214
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

FACTOR ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Composição Auxiliar	104087 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	104088 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,01	0,01
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,07

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104091 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	0,77	0,77
Composição Auxiliar	104087 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	104088 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETRDS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição Auxiliar	104089 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	104090 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,65	0,65
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,16			Valor com BDI =>	0,93

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104087 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00038415 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	823,30	0,05
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,06

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104088 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00038415 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	823,30	0,01
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,01

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104089 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00038415 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000800	823,30	0,06
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,07

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104090 SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2022	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,65	0,65
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,6800000	0,96	0,65
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,13			Valor com BDI =>	0,78

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 215
PROCESSO ADM. Nº 03/126
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

FACTOR
ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

Composição	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,	UN	1,0000000	30,24	30,24
Composição Auxiliar	91948 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,	UN	1,0000000	10,64	10,64
Composição	91998 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	19,60	19,60
			MO sem LS => 7,49	LS =>	6,72	MO com LS =>	14,21
			Valor do BDI => 6,51			Valor com BDI =>	36,75

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91998 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,	UN	1,0000000	19,60	19,60
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2420000	21,25	5,14
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2420000	30,08	7,27
Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	7,19	7,19
			MO sem LS => 4,90	LS =>	4,40	MO com LS =>	9,30
			Valor do BDI => 4,21			Valor com BDI =>	23,81

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	109,85	109,85
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0928386	26,00	2,41
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0358343	20,72	0,73
Insumo	00013415 SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	106,71	106,71
			MO sem LS => 1,25	LS =>	1,13	MO com LS =>	2,38
			Valor do BDI => 23,65			Valor com BDI =>	133,50

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	1,0000000	0,58	0,58
Composição Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,47	0,47
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,11	0,11
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,12			Valor com BDI =>	0,70

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	1,0000000	1,44	1,44
Composição Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,47	0,47
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,11	0,11
Composição Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,37	0,37
Composição Auxiliar	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,49	0,49
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,31			Valor com BDI =>	1,75

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001280	3.741,97	0,47
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FOLHA Nº 216
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 02.[illegible]/0001-76

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70
PROPRIETÁRIO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1117160688

CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

VALIDADE: CONFORME EDITAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GABINETE PRESIDENCIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA.

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
REF.SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 89,77% (HORA) 51,81% (MÊS) COM DESONERADO

			Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,57
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,		H	1,0000000	0,11	0,11
[illegible]	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000296	3.741,97	0,11
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,13
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,		H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0001000	3.741,97	0,37
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,44
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na		H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia		KWH	0,5200000	0,96	0,49
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,59
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86877 SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais		UN	1,0000000	92,55	92,55
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1790848	26,00	4,65
[illegible]sição [illegible]ar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0687396	20,72	1,42
Insumo	00037586 SINAPI	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	Material		UN	1,0000000	86,48	86,48
			MO sem LS =>	2,43	LS =>	2,18	MO com LS =>	4,61
			Valor do BDI =>	19,92			Valor com BDI =>	112,47

Total sem BDI	**137.340,51**
Total do BDI	**29.559,48**
Total Geral	**166.899,99**

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

Processo Administrativo nº 031/2026

Concorrência Eletrônica nº 002/2026

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção do Gabinete Presidencial da Câmara Municipal de Açailândia – MA

I – RELATÓRIO

Trata-se da análise técnica da proposta de preços apresentada pela empresa **FACTOR ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 55.898.830/0001-70, no âmbito da Concorrência Eletrônica nº 002/2026.

A licitação tem por objetivo a contratação de empresa especializada para execução da obra de construção do Gabinete Presidencial da Câmara Municipal de Açailândia – MA, conforme condições estabelecidas no edital, projeto básico, memorial descritivo e planilha orçamentária de referência.

A licitante apresentou proposta no valor global de:

R$ 166.899,99 (cento e sessenta e seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)

acompanhada de declarações formais, planilha orçamentária e documentação complementar exigida no instrumento convocatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente análise técnica está fundamentada nos seguintes dispositivos:

- **Lei nº 14.133/2021** (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), especialmente:
  - Art. 11 (princípios da economicidade, eficiência e julgamento objetivo);
  - Art. 59 (julgamento das propostas);
  - Art. 59, §1º (análise de exequibilidade);
  - Art. 67 (verificação da compatibilidade das propostas);
- Orientações do **Tribunal de Contas da União (TCU)** quanto à:
  - Utilização do **SINAPI** como referência oficial de custos;
  - Necessidade de análise de exequibilidade e compatibilidade de preços;
- Normas técnicas aplicáveis à orçamentação de obras públicas.

III – ANÁLISE TÉCNICA DETALHADA

1. Regularidade Formal e Conformidade com o Edital

FOLHA Nº 218
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

A proposta apresentada atende aos requisitos formais estabelecidos no edital, destacando-se:

- Identificação completa da empresa e responsável técnico habilitado (Engenheiro Civil com registro no CREA);
- Prazo de validade da proposta de **120 dias**, compatível com o exigido;
- Declaração expressa de aceitação integral das condições do edital e anexos;
- Indicação de que os preços incluem todos os custos diretos e indiretos;
- Declaração de responsabilidade por eventuais erros ou omissões.

Conclusão do item:

A proposta encontra-se **formalmente regular e válida**, apta à análise de mérito técnico.

2. Análise de Exequibilidade da Proposta

Nos termos do art. 59, §1º da Lei nº 14.133/2021, foi realizada análise quanto à exequibilidade do valor apresentado.

Aspectos considerados:

- Compatibilidade com valores de referência de mercado e bases públicas;
- Estrutura declarada de custos (inclusão de tributos, encargos e despesas indiretas);
- Declaração expressa de responsabilidade integral pela execução;
- Ausência de indícios de preços manifestamente inexequíveis.

A proposta não apresenta indícios de:

- Subdimensionamento de custos de mão de obra;
- Omissão de encargos sociais;
- Supressão de itens essenciais.

Conclusão do item:

A proposta é **tecnicamente exequível**, não havendo elementos que justifiquem sua desclassificação por inexequibilidade.

3. Análise do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas)

O BDI encontra-se **adequadamente absorvido na proposta**, compatível com a prática de mercado.

IV – CONCLUSÃO TÉCNICA

Após análise técnica criteriosa, conclui-se que a proposta da empresa **FACTOR ENGENHARIA LTDA**:

- Atende integralmente às exigências do edital;

FOLHA Nº 219
PROCESSO ADM. Nº 03/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

- Apresenta **coerência orçamentária e compatibilidade com referências públicas**;
- Demonstra **exequibilidade técnica e financeira**;
- Está em conformidade com a legislação vigente;
- Oferece segurança técnica para a Administração Pública.

V – PARECER FINAL

Diante do exposto, este parecer técnico manifesta-se FAVORÁVEL à aprovação da proposta apresentada pela empresa FACTOR ENGENHARIA LTDA, recomendando sua CLASSIFICAÇÃO na Concorrência Eletrônica nº 002/2026.

Açailândia – MA, 22 de abril de 2026

RICARDO PETUBA DE MORAES:05166113306

Assinado de forma digital por RICARDO PETUBA DE MORAES:05166113306
Dados: 2026.04.22 15:01:38 -03'00'

Ricardo Petuba de Moraes
CREA: 1119658241 – MA

FOLHA Nº 220
PROCESSO ADM. Nº 03/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 01 [illegible] 442 / 0001 - 76

e Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e

f Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpre em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

a **cópia do Edital de licitação e seus anexos;**

b **cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;**

c **cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;**

d **cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;**

e **planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;**

FOLHA Nº 221
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ Nº 43 442 , 0001 - 76

f **planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores devidos;**

g **cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;**

h **cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.**

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

FOLHA Nº 222
PROCESSO ADM. Nº 031/16
Câmara Municipal de Ipaumirim
CNPJ 12143442 / 0001-76

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. **Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

II. **Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;**

III. **Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

IV. **Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;**

V. **Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;**

VI. **Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;**

VII. **Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;**

VIII. **Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.**

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

FOLHA Nº 223
PROCESSO ADM. Nº 03/126
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

FOLHA Nº 224
PROCESSO ADM. Nº: 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesse o site da Susep aqui

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.

V. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

VI. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VII. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

FOLHA Nº 223
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.149.442/0001-76

VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando a(s) mais coberturas previstas na Apólice.

IX. Prejuízos: (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.

X. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

XI. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XIII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIV. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XV. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XVI. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

FOLHA Nº 226
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-8c262fd4-44e7-4fa5-87e9-67686e930e92**

Esta Certidão foi emitida em 30/03/2026, às 12:24, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

FACTOR
ENGENHARIA

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ Nº. 55.898.830/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.863433-2

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

À COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO – CPL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

DECLARACÃO CONSOLIDADA

A empresa **FACTOR ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70, situada na RUA 02, nº 16, QUADRA 10, Vila Brandão, Colinas/MA, por meio de seu representante legal Srº DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CPF: 059.497.683-96, Engenheiro Civil, DECLARA:

➢DECLARO QUE O **REGIME TRIBUTÁRIO** DA LICITANTE É:

(X) SIMPLES NACIONAL ( ) LUCRO REAL ( ) LUCRO PRESUMIDO ( ) OUTROS.

➢ DECLARO QUE A LICITANTE (**FACTOR ENGENHARIA**) POSSUI COMO SÓCIO MAJORITÁRIO O SR. DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, INSCRITO SOB O CPF N° 059.497.683-96.

➢ DECLARA QUANTO A INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 156, INCISO IV, DA LEI FEDERAL N.º 14.133/21, QUE ATÉ A PRESENTE DATA NENHUM FATO OCORREU QUE A INABILITE A PARTICIPAR DA LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, E QUE CONTRA ELA NÃO EXISTE NENHUM PEDIDO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA.

➢ DECLARA, OUTROSSIM, CONHECER NA ÍNTEGRA O EDITAL E QUE SE SUBMETE A TODOS OS SEUS TERMOS.

➢ DECLARA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 14.133/21, QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO FUNCIONAL SERVIDOR PÚBLICO OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO.

➢ DECLARA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 14.133/21, QUE NÃO INCIDE EM SUAS HIPÓTESES VEDADAS.

➢ DECLARO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO VI DO ART. 68, DA LEI Nº 14.133/21, QUE NÃO EMPREGOMENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGO MENOR DE16 (DEZESSEIS) ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DOS 14 (QUATORZE) ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOSTERMOS DO INCISO XXXIII, DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88;

➢ DECLARA, NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

➢ NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL EXERCENDO FUNÇÕES DE NATUREZA TÉCNICA, COMERCIAL, ECONÔMICA, FINANCEIRA, TRABALHISTA OU CIVIL, DE GERÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO OU TOMADA DE DECISÃO, (INCISO IV, DO ART. 14º DA LEI 14.133/2021);

➢ DECLARO, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A EMPRESA ESTÁ LOCALIZADA E EM PLENO FUNCIONAMENTO NO ENDEREÇO ABAIXO, SENDO O LOCAL ADEQUADO E COMPATÍVEL PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO.

INFORMO AINDA QUE A EMPRESA DISPÕE DE ESCRITÓRIO DOTADO DE INSTALAÇÕES, RECURSOS HUMANOS E MOBILIÁRIOS PERTINENTES AS SUAS ATIVIDADES.

ENDEREÇO: RUA 02, Nº 16, QUADRA 10, VILA BRANDÃO, COLINAS – MA

FACTOR
ENGENHARIA

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ 12143442 / 0001 - 76
CNPJ Nº. 55.898.830/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.863433-2

➢ **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER: DECLARO QUE A **LICITANTE/EMPRESA** É ENQUADRADA COMO:

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI (X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP ( ) SOCIEDADE COOPERATIVA

( ) NORMAL

➢DECLARO QUE ESTOU CIENTE E CONCORDO COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL;

➢DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO EDITAL E CONCORDO COM AS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTODAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO, CONFORME O ART. 67, INCISO VI, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21;

➢DECLARO QUE MINHA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARAATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DECONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DA PROPOSTA, CONFORME ART. 63, §1º, DA LEI FEDERAL Nº14.133/21;

➢DECLARO QUE CUMPRO AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARAREABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS, CONFORME ART.63, INCISO IV, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21;

➢DECLARO QUE ATENDO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 63, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21;

➢DECLARO QUE NÃO INCORRO NAS CONDIÇÕES IMPEDITIVAS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21;

➢DECLARO QUE A PROPOSTA APRESENTADA PARA ESTA LICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E ME RESPONSABILIZO PELA VERACIDADE E AUTENTICIDADE DOSDOCUMENTOS APRESENTADOS.

➢DECLARAMOS, AINDA, ESTAR CIENTE DAS SANÇÕES QUE PODERÃO SER IMPOSTAS, CONFORME DISPOSTO NO RESPECTIVO EDITAL E NA LEI Nº 14.133/2021, NA HIPÓTESE DE FALSIDADE DA PRESENTE DECLARAÇÃO.

➢DECLARAMOS, AINDA, ESTAR CIENTE DAS SANÇÕES QUE PODERÃO SER IMPOSTAS, CONFORME DISPOSTO NO RESPECTIVO EDITAL E NA LEI Nº 14.133/2021, NA HIPÓTESE DE FALSIDADE DA PRESENTE DECLARAÇÃO.

➢DECLARAMOS, QUANTO A ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA:

a) A PROPOSTA ANEXA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, E QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA ANEXA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO A, DISCUTIDO COM OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

Prefeitura Municipal de Açailândia

b) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ANEXA NÃO FOI INFORMADA A, DISCUTIDO COM OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

c) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

d) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA ANEXA NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO A OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

e) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA ANEXA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO A, DISCUTIDO COM OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA LICITAÇÃO EM EPIGRAFE ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS;

f) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

➢**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**: DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

COLINAS – MA

17/04/2026

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FACTOR ENGENHARIA

Assinado digitalmente por DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.04.17 10:27:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ: 55.898.830/0001-70
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL/PROPRIETÁRIO
CREA-MA: 1117160688

FOLHA Nº 230
PROCESSO ADM. Nº 031/26

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

À COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO – CPL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

DECLARACÃO NÃO VIISTA TÉCNICA – 9.16.3

A empresa **FACTOR ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70, situada na RUA 02, nº 16, QUADRA 10, Vila Brandão, Colinas/MA, por meio de seu representante legal Srº DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CPF: 059.497.683-96, Engenheiro Civil, DECLARA: Que estou ciente das condições físicas, que conheço todos os elementos técnicos necessários ao cumprimento do objeto desta licitação, responsabilizando-se integralmente, também, pela execução dos serviços nas condições descritas no Termo de Referência que em nenhuma hipótese poderei alegar desconhecimento das condições existentes para elaboração do orçamento e das planilhas, bem como para a execução do contrato e cumprimento das obrigações decorrentes.

COLINAS – MA

17/04/2026

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FACTOR ENGENHARIA

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ: 55.898.830/0001-70
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL/PROPRIETÁRIO
CREA-MA: 1117160688

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

FOLHA Nº 231
PROCESSO ADM. Nº 031/26

À COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO – CPL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

DECLARACÃO RESPONSABILIDADE – item 9.16.4

A empresa **FACTOR ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70, situada na RUA 02, nº 16, QUADRA 10, Vila Brandão, Colinas/MA, por meio de seu representante legal Srº DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CPF: 059.497.683-96, Engenheiro Civil, DECLARA: que conhece as condições locais para prestação dos serviços relativo a licitação em epigrafe tendo tomado conhecimento de todas as informações, peculiaridades e condições para cumprimento das obrigações referente ao objeto da licitação; assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este órgão.

Declaramos ainda que a empresa está apta a iniciar os serviços imediatamente após a assinatura do contrato a ser firmado, cumprindo o cronograma de implantação. Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

COLINAS – MA

17/04/2026

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ: 55.898.830/0001-70
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL/PROPRIETÁRIO
CREA-MA: 1117160688

FACTOR
ENGENHARIA

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ Nº. 55.898.830/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.863433-2

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

À COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO – CPL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

FOLHA Nº 232
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

DECLARACÃO

A empresa **FACTOR ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70, situada na RUA 02, nº 16, QUADRA 10, Vila Brandão, Colinas/MA, por meio de seu representante legal Srº DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CPF: 059.497.683-96, Engenheiro Civil, DECLARA: Que que a proposta foi elaborada de maneira independente e que o licitante conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013.

COLINAS – MA
17/04/2026

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FACTOR ENGENHARIA

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ: 55.898.830/0001-70
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL/PROPRIETÁRIO
CREA-MA: 1117160688

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

FACTOR
ENGENHARIA

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ Nº. 55.898.830/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.863433-2

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

À COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO – CPL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DE MAQIUNAS E EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA

A empresa **FACTOR ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70, situada na RUA 02, nº 16, QUADRA 10, Vila Brandão, Colinas/MA, por meio de seu representante legal Srº DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CPF: 059.497.683-96, Engenheiro Civil, DECLARA: Que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIO		
DESCRIÇÃO	**CARACTERISTICAS**	**QUANTIDADES**
BETONEIRA	400 LTS	05
EXADAS	USO MANUAL	15
PÁS	USO MANUAL	15
COLHER DE PEDREIROS	USO MANUAL	15
PICARETES	USO MANUAL	10
MARTELETE DEMOLIDOR	USO MANUAL	03
LIXADEIRA	USO MANUAL	05
CAIXA DE FERRAMENTAS PARA USO GERAL	USO MANUAL	03
CARROS DE MÃO	USO MANUAL	15
ESTACAS METALICAS PRA LAJE	USO MANUAL	70
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRAS	138 HP	02
ROLO COMPACTADOR		01
RETROESCAVADEIRA COM CONCHA FRONTAL	98 HP	02
MOTONIVELADORA COM RIPER	140 HP	02
CAMINHÃO BASCULANTE CAP 12M³	230 HP	04
CAMINHÃO PIPA 10.000 LTS COM BARRIGA IRRIGADORA	135 HP	02
CAMINHÃO MUCK	130 HP	02
CAMINHÃO DE ABASTECIMENTO/LUBRIFICANTES	130 HP	03
CAMINHÃO BASCULANTE CAP 6M³	150HP	03
CAMINHONETE PICK UP HILUX	SRV	03
CARRO DE PASSEIO		05
ESCRITÓRIO MOVEL E DEPOSITO PRA EQUIPAMENTOS	CONTAINER ALMOXERIFE	02
ÔNIBUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	VM COMIL	02
CAMINHOTE CARROCERIA DE MADEIRA	TOYOTA	02

COLINAS – MA

17/04/2026

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FACTOR ENGENHARIA

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ: 55.898.830/0001-70
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL/PROPRIETÁRIO
CREA-MA: 1117160688

FACTOR
ENGENHARIA

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ Nº. 55.898.830/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.863433-2

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

À COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO – CPL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

DECLARACÃO PESSOAL TECNICO COMPATIVEL E DISPONIVÉL

A empresa **FACTOR ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70, situada na RUA 02, nº 16, QUADRA 10, Vila Brandão, Colinas/MA, por meio de seu representante legal Srº DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CPF: 059.497.683-96, Engenheiro Civil, DECLARO, em observância ao inciso III do art. 67, da Lei Federal nº 14.133/21, para fins de prova de qualificação técnica, que disporei das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, conforme relação abaixo, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos do instrumento convocatório.

PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE APOIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS		
INDICAÇÃO NOMINAL	**QUALIFICAÇÃO**	**INCRIÇÃO ORGÃOS COMPETENTES**
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA	ENGENHEIRO CIVIL/ADMINISTRADOR	CREA: 1117160688
KETSON JHONNYS ALVES DA SILVA	ENGENHEIRO CIVIL	CREA: 2622076134
FABIANO OLIVEIRA	ENCARREGADO GERAL	
ISMAEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA	GERENTE	
MILENA ABREL	SECRETARIA DE FINANÇAS	
MAYELLE VITORIA	SECRETARIA DE OBRAS	
LEONARDO ROQUE	ENCARREGADOS DE MAQUINARIOS	
YAGOS GUIMARÃES	APONTADOR DE OBRAS	
LUIS ARTHUR CARVALHO	MOTORISTA	

COLINAS – MA

17/04/2026

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FACTOR ENGENHARIA

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ: 55.898.830/0001-70
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL/PROPRIETÁRIO
CREA-MA: 1117160688

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

FACTOR
ENGENHARIA

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ Nº. 55.898.830/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.863433-2

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

À COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO – CPL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

DECLARACÃO RESPONSABILIDADE PROFISSINAL FORMAL

A empresa **FACTOR ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70, situada na RUA 02, nº 16, QUADRA 10, Vila Brandão, Colinas/MA, por meio de seu representante legal Srº DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CPF: 059.497.683-96, Engenheiro Civil, DECLARO, de que manterá o(s} profissional(ais) indicado(s} como responsável(eis) técnico(s), na direção e execução dos trabalhos no local da obra/serviços até a sua inteira conclusão.

PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE APOIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS		
INDICAÇÃO NOMINAL	**QUALIFICAÇÃO**	**INCRIÇÃO ORGÃOS COMPETENTES**
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA	ENGENHEIRO CIVIL/ADMINISTRADOR	CREA: 1117160688

COLINAS – MA

17/04/2026

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FACTOR ENGENHARIA

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ: 55.898.830/0001-70
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL/PROPRIETÁRIO
CREA-MA: 1117160688

FOLHA Nº 236
PROCESSO ADM. Nº 031/26

FACTOR
ENGENHARIA

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ Nº. 55.898.830/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.863433-2

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

À COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO – CPL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

DECLARACÃO DISPONIBILIDADE

A empresa **FACTOR ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 55.898.830/0001-70, situada na RUA 02, nº 16, QUADRA 10, Vila Brandão, Colinas/MA, por meio de seu representante legal Srº DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CPF: 059.497.683-96, Engenheiro Civil, DECLARO que disporá, na data da contratação, de equipe técnica especializada e disponível, bem como as máquinas e/ou equipamentos necessários à execução do objeto licitado

COLINAS – MA

17/04/2026

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA:05949768396

FACTOR ENGENHARIA

FACTOR ENGENHARIA
CNPJ: 55.898.830/0001-70
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
ENGENHEIRO CIVIL/PROPRIETÁRIO
CREA-MA: 1117160688

FOLHA Nº 237
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO NO SEGUNDO GRAU

AÇÕES CÍVEIS E PENAIS ON-LINE

Data emissão: 07/04/2026 **Data de validade:** 07/05/2026

Nº da certidão: 12617728307 **Código de Validação:** 285efd5439

NOME: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

CPF: 059.497.683-96

DATA DE NASCIMENTO: 05/01/1994

FILIAÇÃO: CLEONICE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA / ANTONIO HELIO PRAZERES DA SILVA

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 2o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES CÍVEIS E PENAIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Ações Cíveis contempla todas as ações e execuções cíveis e fiscais estadual e municipal, ações e execuções da fazenda pública, de interesses difusos e coletivos, famílias, execuções patrimoniais, falências ou concordatas, recuperações judicial ou extrajudicial, insolvências civis, interdições, tutelas, curatelas, inventários e arrolamentos em andamento (abrangendo os processos da pessoa que ocupa o polo passivo), com exceção dos processos das Varas da Infância e Juventude.

A Certidão de Ações Penais contempla todas ações e execuções penais, inclusive da Auditoria Militar.

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisSG (2º grau), PJE (2º grau) e PROJUDI;

FOLHA Nº 238
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 07/04/2026 **Nº da certidão:** 12601478608

Data de validade: 07/06/2026 **Código de Validação:** 7548b9202a

NOME: FACTOR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 55.898.830/0001-70

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sesserta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

FOLHA Nº 239
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 07/04/2026 **Nº da certidão:** 12601478780

Data de validade: 07/06/2026 **Código de Validação:** 6f3de6af68

NOME: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

CPF: 059.497.683-96

DATA DE NASCIMENTO: 05/01/1994

FILIAÇÃO: CLEONICE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA / ANTONIO HELIO PRAZERES DA SILVA

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Data da consulta: 07/04/2026 09:44:33

FOLHA Nº 240
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **55.898.830/0001-70**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FACTOR ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 11/07/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

FOLHA Nº 241
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
REGISTRO..... :	MA-002703/O-0
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.589.713-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 10/03/2026 as 15:37:28.
Válido até: 08/06/2026.
Código de Controle: 2913118.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FOLHA Nº 242
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143 442 . 0001 - 76

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: FACTOR ENGENHARIA LTDA

NIRE : 21201558472
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2600196246

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201558472	55.898.830/0001-70	11/07/2024	01/07/2024

Endereço Completo
Rua 02, Nº 16, QUADRA 10, VILA BRANDAO - Colinas/MA - CEP 65690-000

Objeto Social
71.12-0-00 - Serviços de engenharia;41.20-4-00 - Construção de edifícios;71.11-1-00 - Serviços de arquitetura;42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais;43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas;71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões;38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (a construção de estruturas com tirantes,as obras de contenção, a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo); 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.;49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(a locação e leasing operacional de quaisquer outros meios de transporte terrestre sem condutor, por período de curta ou longa duração, tais ônibus, motocicletas, trailers,caminhões, reboques, semi-reboques e similares); 49.24-8-00 - Transporte escolar; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;77.32-2-02 - Aluguel de andaimes;77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios;81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA	059.497.683-96	R$ 800.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA	059.497.683-96	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação	Status
08/05/2025	20250549620	223 / 223 - BALANCO	ATIVA	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/03/2026, às 09:19:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **JSR4AWUJ**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

FOLHA Nº 243
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que FACTOR ENGENHARIA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2600196310
NIRE 21201558472 **CNPJ 55.898.830/0001-70**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua 02, Nº 16, QUADRA 10, VILA BRANDAO - Colinas/MA - CEP 65690-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20250549620	08/05/2025	BALANCO	NÃO
002	20250250047	24/02/2025	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
310	20241076129	14/08/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
090	20240934350	11/07/2024	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
090	21201558472	11/07/2024	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/03/2026, às 09:19:10 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **APAVXPDM**.

MAC2600196310

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

FOLHA Nº 249
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/04/2026 às 15:13) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 55.898.830/0001-70.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69D6.9ADF.8198.1031 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

FOLHA Nº 245
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/04/2026 às 15:14) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 059.497.683-96.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69D6.9AF7.D40C.A055 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FOLHA Nº 246
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FACTOR ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **55.898.830/0001-70**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:15:10 do dia 08/04/2026 , com validade até o dia 08/05/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 4SSg3rrpywy5KRUJ3aNk

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHA Nº 247
PROCESSO ADM. Nº 021/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **FACTOR ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **55.898.830/0001-70**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:47:59 do dia 08/04/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: DMVY080426154759

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHA Nº 248
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.443/0001-76

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**

CPF/CNPJ: **059.497.683-96**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:25:28 do dia 08/04/2026 , com validade até o dia 08/05/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: AmuwhVBorkMdcyrO2su6

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHA Nº 249
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**

CPF/CNPJ: **059.497.683-96**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:49:44 do dia 08/04/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: TH3D080426154944

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 08/04/2026 15:26:26

FILTROS APLICADOS:

Nome sancionado: FACTOR ENGENHARIA

CPF / CNPJ sancionado: 059.497.683-96 55898830000170

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FOLHA Nº 250
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 08/04/2026 15:10:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FACTOR ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **55.898.830/0001-70**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FOLHA Nº 252
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

junto SEGUROS

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0247669 **N°** 6107018

Controle Interno (Código Controle) 547151204 **Número de Registro Susep** 05436202600120775024766 9

Data de emissão 30/03/2026 12:24:25

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO / MA

CPF ou CNPJ nº: 01.614.946/0001-00

Endereço: AV DO COMERCIO, S/N, CENTRO, CEP 65.206-000, - CEP: 65.206-000 - PEDRO DO ROSARIO - MA - MA

Tomador

FACTOR ENGENHARIA LTDA EPP

CPF ou CNPJ nº: 55.898.830/0001-70

Sede: R 02 16 QUADRA10, VL BRANDAO - CEP: 65.690-000 - COLINAS - MA

Corretora

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: CONJUNTO RUA EURIPEDES CHAVES RUA 01 10, QUADRAA, ANIL - CEP: 65.045-245 - SAO LUIS - MA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: **Roque Jr. de H. Melo**

ICP Brasil Assinado digitalmente por: **Eduardo de O. Nobrega**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 7C889C823D9EFE8A7978F0BB45DE725887887316 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 57D576C68599091B2B65

Vigência da Apólice

Início	Término
08/04/2026	13/06/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0247669 **Nº** 6107018

Controle Interno (Código Controle) 547151204 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600120775024766 9

FOLHA Nº 233
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2026. .**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R$ 7.960,98
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	**Limite Máximo de Indenização (LMI)** R$ 7.960,98 **Vigência** - 08/04/2026 a 13/06/2026
Multas e Penalidades	**Limite Máximo de Indenização (LMI)** R$ 7.960,98 **Vigência** - 08/04/2026 a 13/06/2026

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante	R$ 160,00

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0247669 **Nº** 6107018

Controle Interno (Código Controle) 547151204 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600120775024766 9

Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	R$ 160,00

FOLHA Nº 254
PROCESSO ADM. Nº 03186
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	06/04/2026	28292030	R$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0247669 Nº 6107018

Controle Interno (Código Controle) 547151204 Nº de Registro SUSEP 05436202600120775024766 9

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro
6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições

APÓLICE DIGITAL

FOLHA Nº 256
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a. **não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;**

b. **riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;**

c. **eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;**

d. **inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;**

e. **penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;**

f. **atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;**

g. **atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;**

h. **quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;**

i. **obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;**

j. **violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;**

k **quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;**

l **quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;**

m **danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;**

n **despesas de contenção e salvamento.**

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

a **Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;**

b **Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;**

c **Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;**

d **Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;**

LIVRO DIÁRIO

FACTOR ENGENHARIA LTDA

FOLHA Nº 258
PROCESSO ADM. Nº 031/26

RUA 02, 16, QUADRA 10 - VILA BRANDÃO CEP : 65690-000
COLINAS / MA
CNPJ / CEI : 55.898.830/0001-70
Inscrição Estadual: 12.863.433-2
Local de Registro : JUCEMA
Data do Registro : 11/07/2024 Câmara do Registro : 21201358472
Período Movimento: 11/07/2024 a 31/12/2024
LIVRO : 0001
CNPJ 12143442 / 0001-76 FOLHA 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**Créditos :**	
02/11	712.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		90,00
			Total Débitos	90,00
			Total Créditos	90,00
05/11	709.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		7.984,00
05/11	710.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.000,00
05/11	711.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês		998,00
			Total Débitos	9.982,00
			Total Créditos	9.982,00
07/11	713.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		638,72
			Total Débitos	638,72
			Total Créditos	638,72
18/11	714.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		638,72
			Total Débitos	29.141,59
			Total Créditos	29.141,59
20/11	764.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO DARF SIMPLES 102024		2.055,94
			Total Débitos	2.055,94
			Total Créditos	2.055,94
30/11	495.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NF, 55, 89349		16.678,44
30/11	497.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2024		1.824,43
			Total Débitos	60.441,87
			Total Créditos	60.441,87
		Total do Mês =====> Débitos :	**Créditos :**	

		A Transportar =====> Débitos :	**Créditos :**	

FACTOR ENGENHARIA LTDA

RUA 02, 16, QUADRA 10 - VILA BRANDÃO CEP : 65690-000
COLINAS / MA
CNPJ / CEI : 55.898.830/0001-70
Local de Registro : JUCEMA
Período Movimento: 11/07/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 12.863.433-2
Data do Registro : 11/07/2024 Nº do Registro : 21201558472
LIVRO : 0001

FOLHA Nº 259
PROCESSO ADM. Nº 031/26
FOLHA: 9

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143 442 0001 - 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :		**Créditos :**	
02/12	730.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			90,00
				Total Débitos	90,00
				Total Créditos	90,00
05/12	538.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:			724,13
05/12	539.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			63,10
05/12	727.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			7.984,00
05/12	728.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			1.000,00
05/12	729.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês			998,00
				Total Débitos	10.769,23
				Total Créditos	10.769,23
07/12	548.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			8.360,00
07/12	549.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			668,80
07/12	550.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:			668,80
07/12	731.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			638,72
				Total Débitos	10.336,32
				Total Créditos	10.336,32
10/12	488.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:			750,00
				Total Débitos	750,00
				Total Créditos	750,00
11/12	734.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			12.491,00
				Total Débitos	12.491,00
				Total Créditos	12.491,00
		A Transportar =====> Débitos :	**3.672.393,06**	**Créditos :**	**3.672.393,06**

LIVRO DIÁRIO

FOLHA Nº 260
PROCESSO ADM. Nº

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

LIVRO DIÁRIO

FACTOR ENGENHARIA LTDA

FOLHA Nº 261
PROCESSO ADM. Nº 031/26

RUA 02, 16, QUADRA 10 - VILA BRANDÃO CEP : 65690-000
COLINAS / MA
CNPJ / CEI : 55.898.830/0001-70
Inscrição Estadual: 12.863.4[illegible]
Local de Registro : JUCEMA
Data do Registro : 11/07/2024 Nº do Registro 21[illegible]
Período Movimento: 11/07/2024 a 31/12/2024
LIVRO : 0001
FOLHA: 10

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 [illegible] 442 0001-76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**Créditos :**	
18/12	732.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		638,72
			Total Débitos	638,72
			Total Créditos	638,72
20/12	756.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:		11.824,43
			Total Débitos	11.824,43
			Total Créditos	11.824,43
23/12	523.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		12.000,00
			Total Débitos	12.000,00
			Total Créditos	12.000,00
31/12	505.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano		531,00
31/12	509.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano		273,30
31/12	520.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NF, 55, 90723		8.149,31
31/12	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFC, D, 101		13.728,00
31/12	522.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2024		15.827,74
			Total Débitos	43.509,35
			Total Créditos	43.509,35
		Total do Mês =====> Débitos :	**Créditos :**	

FOLHA Nº 262
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Aguilândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 11, e serviu para escrituração no período de 11/07/2024 a 31/12/2024, da empresa FACTOR ENGENHARIA LTDA.

Colinas, 31/12/2024

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 059.497.683-96

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 002703

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FOLHA Nº 263
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FACTOR ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05949768396	DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2025 16:48 SOB Nº 20250549816.
PROTOCOLO: 250549816 DE 30/04/2025. NIRE: 21201558472.
FACTOR ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

FOLHA Nº 264
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 07/04/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

FACTOR ENGENHARIA LTDA
55.898.830/0001-70

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 07/04/2026
Selo digital de segurança: **2026.CTD.ZTJY.22P0.TN5K.7CH5.XC98**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

FOLHA Nº 265
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 07/04/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

FACTOR ENGENHARIA LTDA
55.898.830/0001-70

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 07/04/2026
Selo digital de segurança: **2026.CTD.1VK2.U4VS.LD9J.3LWN.PDJ6**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

FOLHA Nº 266
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 07/04/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
059.497.683-96
(CLEONICE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA / ANTONIO HELIO PRAZERES DA SILVA)

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 07/04/2026
Selo digital de segurança: **2026.CTD.I8XV.MFDU.VEKS.B8XB.N8D0**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

FOLHA Nº 267
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

AÇÕES CÍVEIS E PENAIS ON-LINE

Data emissão: 07/04/2026 **Data de validade:** 07/06/2026

Nº da certidão: 12617727840 **Código de Validação:** 85914f0d31

NOME: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

CPF: 059.497.683-96

DATA DE NASCIMENTO: 05/01/1994

FILIAÇÃO: CLEONICE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA / ANTONIO HELIO PRAZERES DA SILVA

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES CÍVEIS E PENAIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Ações Cíveis contempla todas as ações e execuções cíveis e fiscais estadual e municipal, ações e execuções da fazenda pública, de interesses difusos e coletivos, famílias, execuções patrimoniais, falências ou concordatas, recuperações judicial ou extrajudicial, insolvências civis, interdições, tutelas, curatelas, inventários e arrolamentos em andamento (abrangendo os processos da pessoa que ocupa o polo passivo), com exceção dos processos das Varas da Infância e Juventude.

A Certidão de Ações Penais contempla todas ações e execuções penais, inclusive da Auditoria Militar.

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;

FOLHA Nº 068
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que FACTOR ENGENHARIA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500165240
NIRE 21201558472 **CNPJ 55.898.830/0001-70**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua 02, Nº 16, QUADRA 10, VILA BRANDAO - Colinas/MA - CEP 65690-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20250250047	24/02/2025	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
310	20241076129	14/08/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
090	20240934350	11/07/2024	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	21201558472	11/07/2024	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/03/2025, às 22:47:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **53L8QMVR**.

MAC2500165240

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

FOLHA Nº 269
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-78

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12507659490 em 09/05/2025, protocolo 250549816. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	FACTOR ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	21201558472
CNPJ:	55898830000170
Munícipio:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	11/07/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05949768396	DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA	
10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO	MA002703

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2025 16:48 SOB Nº 20250549816.
PROTOCOLO: 250549816 DE 30/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507659490. NIRE: 21201558472.
FACTOR ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FIRMA: DOSS ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA MIRADOR Nº 150 - VILA BRANDÃO - CEP: 65.690-000
CIDADE: COLINAS **ESTADO:** MARANHAO
CNPJ: 55.898.830/0001-70 **INSC. EST.:** 12.863.433-2
ENCERRAMENTO EM: 31/12/2024
NIRE: 21201558472

FOLHA Nº 270
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

BALANÇO GERAL

ATIVO

1	ATIVO CIRCULANTE			
1,1	. DISPONIBILIDADES			
1.1.1	CAIXA		R$	91.550,39
1.1.2	Bancos		R$	39.851,49
1.1.3	Estoque		R$	6.002,62
1,2	. DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
1.2.1	Duplicatas a Receber		R$	108.521,36
1.2.2	(-) Duplicatas Descontadas			
1.2.3	Contas a Receber		R$	190.472,10
1.2.4	ICM a Recuperar			
1,3	. ESTOQUES			
1.3.1	Mercadorias			
1.3.2	Mercadorias Isentas			
1.3.3	Matéria Prima			
1.3.4	Prod. Industrializados		R$	-
1.3.5	Prod. Farmaceuticos			
2	ATIVO PERMANENTE			
2,1	IMOBILIZADO			
2.1.1	Imóveis		R$	-
2.1.2	Máquinas e Acessórios		R$	50.000,00
2.1.3	Veículos		R$	75.000,00
2.1.4	Móveis e Utensílios		R$	15.000,00
2.1.5	Instalações		R$	56.187,28
2.1.6	Ferramentas		R$	49.145,95
2.1.7	Construção em Andamento			
2.1.8	(-) Dep. Acum. do Imobilizado			
TOTAL ATIVO			**R$**	**681.731,19**

COLINAS - MA

31/12/2024

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
TITULAR ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CPF: 106.589.713-87
CONTADOR

FIRMA: DOSS ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA MIRADOR Nº 150 - VILA BRANDÃO - CEP: 65.690-000
CIDADE: COLINAS **ESTADO:** MARANHAO
CNPJ: 55.898.830/0001-70 **INSC. EST.:** 12.863.433-2
ENCERRAMENTO EM: 31/12/2024
NIRE: 21201558472

FOLHA Nº 271
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

BALANÇO GERAL

PASSIVO

3	PASSIVO CIRCULANTE			
3,1	. EXIGIBILIDADE			
3.1.1	Fornecedores		R$	58.259,60
3.1.2	Funcionarios a Pagar		R$	7.060,00
3.1.3	Empréstimo Industrial			
3.1.4	Imp. de Renda a Recolher		R$	-
3.1.5	ICM a Recolher			
3.1.6	IPI a Recolher			
3.1.7	PIS s/Faturamento a Recolher			
3.1.8	Cont. Sindical a Recolher			
3.1.9	FGTS a Reclher		R$	564,80
3.1.10	INSS a Recolher		R$	564,80
3.1.11	Ordenados a Pagar		R$	27.312,56
4	PATRIMONIO LÍQUIDO			
4,1	CAPITAL			
4.1.1	Capital Social		R$	300.000,00
4.1.2	(-) Capital a Integralizar			
4,2	RESERVAS DE CAPITAL			
4.2.1	Res. Correção Mon. do Capital			
4,3	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO			
4.3.1	Res. Reavaliação dos Bens			
4,4	RESERVAS DE LUCRO			
4.4.1	Reserva Legal		R$	59.300,69
4.4.2	Contas Particulares		R$	39.533,78
4,5				
4.5.1	Lucros acumulados			
4.5.2	(-) Prejuizos Acumulados			
4.5.3	Lucro do Exercício		R$	189.134,96
	TOTAL PASSIVO		**R$**	**681.731,19**

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
TITULAR ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CPF: 106.589.713-87
CONTADOR

FOLHA Nº 272
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

FIRMA: DOSS ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA MIRADOR Nº 150 - VILA BRANDÃO - CEP: 65.690-000
CIDADE: COLINAS **ESTADO:** MARANHAO
CNPJ: 55.898.830/0001-70 **INSC. EST.:** 12.863.433-2
ENCERRAMENTO EM: 31/12/2024
NIRE: 21201558472

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

* RECEITA BRUTA	R$	1.241.041,05	
* RECEITA LÍQUIDA	R$	1.241.041,05	
* CUSTO DE MERC. VENDIDA	R$	917.733,43	
* LUCRO BRUTO	R$	323.307,62	

DESPESAS OPERACIONAIS

* DESP. ADMINISTRATIVAS	R$	38.796,91		
* DESP. FINANCEIRAS	R$	32.330,76		
* DESP. VENDAS	R$	25.864,61		
* OUTRAS DESPESAS	R$	16.165,38	R$	113.157,67

* LUCRO LÍQUIDO	R$	210.149,95
* IMP. DE RENDA	R$	21.015,00
* LUCRO REAL	R$	189.134,96

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
TITULAR ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CPF: 106.589.713-87
CONTADOR

FIRMA:	**DOSS ENGENHARIA LTDA**
ENDEREÇO:	**AVENIDA MIRADOR Nº 150 - VILA BRANDÃO - CEP: 65.690-000**
CIDADE:	**COLINAS** **ESTADO:** **MARANHAO**
CNPJ:	**55.898.830/0001-70** **INSC. EST.** **12.863.413-3**
ENCERRAMENTO EM:	**31/12/2024**
NIRE: 21201558472	

FOLHA Nº 273
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS

DÉBITO

ESTOQUE

Estoque no início do Exercício	R$	-

ENTRADA

Janeiro	R$	-
Fevereiro	R$	-
Março	R$	-
Abril	R$	-
Maio	R$	-
Junho	R$	-
Julho	R$	126.741,42
Agosto	R$	128.549,26
Setembro	R$	131.574,32
Outubro	R$	174.148,78
Novembro	R$	177.908,42
Dezembro	R$	184.813,85
SUBTOTAL	**R$**	**923.736,05**
LUCRO BRUTO	**R$**	**323.307,62**
TOTAL	**R$**	**1.247.043,67**

CRÉDITO

SAÍDAS

Janeiro	R$	-
Fevereiro	R$	-
Março	R$	-
Abril	R$	-
Maio	R$	-
Junho	R$	-
Julho	R$	197.965,00
Agosto	R$	201.500,00
Setembro	R$	205.971,00
Outubro	R$	208.045,00
Novembro	R$	211.790,00
Dezembro	R$	215.770,05
SUBTOTAL	**R$**	**1.241.041,05**
ESTOQUE NO FINAL DO EXERCÍCIO	**R$**	**6.002,62**
TOTAL	**R$**	**1.247.043,67**

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
TITULAR ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CPF: 106.589.713-87
CONTADOR

FIRMA:	**DOSS ENGENHARIA LTDA** CNPJ 12143442 , 0001 - 76		
ENDEREÇO:	**AVENIDA MIRADOR Nº 150 - VILA BRANDÃO - CEP: 65690-000**		
CIDADE:	**COLINAS**	**ESTADO:**	**MARANHAO**
CNPJ:	**55.898.830/0001-70**	**INSC. EST.**	**12.863.433-2**
ENCERRADO EM:	**31/12/2024**		
NIRE:	**21201558472**		

QUALIFICAÇÃO ECONOMICO – FINANCEIRO BALANÇO 2024

COMPROVAÇÃO DA BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA

A) – INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

ÍNDICE

ONDE = AC+RLP = 436.397,96. = **4,65**

PC+ELP = 93.761,76

B) – ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG)

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

ÍNDICE

SG: AT = 681.731,19 . = **7,27**

PC + ELP 93.761,76

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

ÍNDICE

LC = AC = 436.397,96.. = **4,65**

PC = 93.761,76

D) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)

$$EG = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

ÍNDICE

EG = PC + ELZ = 93.761,76 . = **0,14**

AT = 681.731,19

E) – INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILI)

$$ILI = \frac{\text{RECURSO DISPONIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

ÍNDICE

ONDE = RP = 137.404,50. = **1,47**

PC = 93.761,76

COLINAS – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF Nº 059.497.683-96
SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CPF Nº 106.589.713-87
C.R.C – MA 2703/O
CONTADOR

FIRMA:	**DOSS ENGENHARIA LTDA**
ENDEREÇO:	**AVENIDA MIRADOR Nº 150 - VILA BRANDÃO - CEP: 65690-000**
CIDADE:	**COLINAS** **ESTADO: MARANHAO**
CNPJ:	**55.898.830/0001-70** **INSC. EST. 12.863.433-2**
ENCERRADO EM:	**31/12/2024**
NIRE:	**21201558472**

FOLHA Nº 275
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A EMPRESA **DOSS ENGENHARIA LTDA**, entidade de personalidade jurídica de direito privado como fins econômicos, com sede **Av Mirador Nº 150, Vila Brandão, Cep: 65.690-000, Colinas – MA**, com inscrição no CNPJ: **55.898.830/0001-70**, constituída em 05/04/2023, tem como finalidade principal a atividade: 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA;41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA;42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS;43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA;36.00-6-02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES;38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS;42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES,AS OBRAS DE CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO); 43.21- 5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA;4222701: CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.;49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA;77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR(A LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE QUAISQUER OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR, POR PERÍODO DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, TAIS COMO: ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS,CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES); 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES;77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES;81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS;81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

NOTA 02 - REGIME TRIBUTÁRIO
A empresa é optante pelo **REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES NACIONAL**, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

NOTA 03 - CADASTRO
A empresa **DOSS ENGENHARIA LTDA**, possui os seguintes registros:
a) Requerimento do Empresário arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA sob o nº 21201558472

b) CNPJ: 55.898.830/0001-70

NOTA 04 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Sem qualquer reserva, a entidade declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 05 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
O resultado é apurado pelo regime de competência para apropriação de receitas, custos, despesas correspondentes, e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.

NOTA 06 - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07 - CONTIGÊNCIAS
A entidade não possui contingências passivas em andamento, decorrentes ações trabalhistas.

FIRMA:	**DOSS ENGENHARIA LTDA**		
ENDEREÇO:	**AVENIDA MIRADOR Nº 150 - VILA BRANDÃO - CEP: 65590-000**		
CIDADE:	**COLINAS**	**ESTADO:**	**MARANHAO**
CNPJ:	**55.898.830/0001-70**	**INSC. EST.**	**12.863.433-2**
ENCERRADO EM:	**31/12/2024**		
NIRE:	**21201558472**		

FOLHA Nº 276
PROCESSO ADM. Nº 03/26

Prefeitura Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

NOTA 08 - RECEITAS
A Receita da entidade decorre das execuções de Construção de edifícios, Obras de alvenaria, Perfuração e manutenção de Poços Artesianos, Manutenção de iluminação para pessoas físicas, jurídicas de direito público e privado com a emissão das devidas notas fiscais correspondentes.

NOTA 09 - DESPESAS
As despesas da prestação do serviço são apuradas e pagas todos com documentos idôneos.

NOTA 10 - DAS DISPONIBILIDADES.
A entidade tem suas disponibilidades R$ 137.404,50 (Cento e Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

NOTA 11 - PASSIVO CIRCULANTE
A empresa tem Passivo Circulante de R$ 93.761,76 (Noventa e Três Mil e Setecentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos)

NOTA 12 - PATRIMÔNIO LIQUIDO
A empresa tem um patrimônio líquido R$ 587.969,43 (Quinhentos e Oitenta e Sete Mil e Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos) refere-se ao Capital Social de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) e R$ 287.969,43 (Duzentos e Oitenta e Sete Mil e Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Três Centavos) referente à Reserva de Lucros conforme preceitua a Lei n º 11.638/2007.

COLINAS – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF Nº 059.497.683-96
SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
C.R.C – MA 2703/O
C.P.F:106.589.713-87

FOLHA Nº 277
PROCESSO ADM. Nº 031/26

ASSINATURA ELETRÔNICA

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

Certificamos que o ato da empresa FACTOR ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05949768396	DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2025 09:19 SOB Nº 20250549620.
PROTOCOLO: 250549620 DE 07/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507509553. CNPJ DA SEDE: 55898830000170.
NIRE: 21201558472. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2025.
FACTOR ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

FOLHA Nº 278
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 11, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa FACTOR ENGENHARIA LTDA, município Colinas, CNPJ nº 55.898.830/0001-70, Número de Registro (NIRE) 21201558472.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/07/2024
to constitutivo: 21201558472

Colinas, 11/07/2024

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 059.497.683-96

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 002703

LIVRO DIÁRIO

FOLHA Nº 279

PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia

FACTOR ENGENHARIA LTDA

RUA 02, 16, QUADRA 10 - VILA BRANDÃO CEP : 65690-000
COLINAS / MA
CNPJ / CEI : 55.898.830/0001-70 — Inscrição Estadual: 12.863.433
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76
Local de Registro : JUCEMA — Data do Registro : 11/07/2024 — Nº do Registro : 21201558472
Período Movimento: 11/07/2024 a 31/12/2024 — LIVRO : 0001 — FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**Créditos :**	
07/07	689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado		300.000,00
			Total Débitos	300.000,00
			Total Créditos	300.000,00
11/07	491.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		87,10
11/07	492.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:		852,76
11/07	493.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios		339,90
			Total Débitos	1.279,76
			Total Créditos	1.279,76
18/07	690.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		638,72
			Total Débitos	638,72
			Total Créditos	638,72
20/07	760.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO DARF SIMPLES 062020		9.956,48
			Total Débitos	9.956,48
			Total Créditos	9.956,48
30/07	546.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas		4.896,10
			Total Débitos	16.896,91
			Total Créditos	16.896,91
31/07	462.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2024		1.509,81
			Total Débitos	55.833,43
			Total Créditos	55.833,43
		Total do Mês =====> Débitos :	**Créditos :**	

LIVRO DIÁRIO

FOLHA Nº 280
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.743.442 / 0001 - 76

FACTOR ENGENHARIA LTDA

RUA 02, 16, QUADRA 10 - VILA BRANDÃO CEP : 65690-000
COLINAS / MA
CNPJ / CEI : 55.898.830/0001-70 Inscrição Estadual: 12.863.433-2
Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 11/07/2024 Nº do Registro : 21201558472
Período Movimento: 11/07/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0001 FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**Créditos :**	
01/08	494.0000	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 201 - Compra de Equipamento de Informatica ref		1.682,91
			Total Débitos	1.682,91
			Total Créditos	1.682,91
02/08	694.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		90,00
			Total Débitos	90,00
			Total Créditos	90,00
05/08	691.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		7.984,00
05/08	692.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.000,00
05/08	693.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês		998,00
			Total Débitos	9.982,00
			Total Créditos	9.982,00
07/08	695.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		638,72
			Total Débitos	638,72
			Total Créditos	638,72
10/08	483.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		81,30
10/08	484.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:		739,32
10/08	485.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios		1.303,00
10/08	486.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		5.382,00
10/08	487.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		63,18
			Total Débitos	7.568,80
			Total Créditos	7.568,80
12/08	545.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas		10.000,00
			Total Débitos	10.000,00
			Total Créditos	10.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	**Créditos :**	

LIVRO DIÁRIO

FOLHA Nº 281
PROCESSO ADM. Nº 031/26

FACTOR ENGENHARIA LTDA

RUA 02, 16, QUADRA 10 - VILA BRANDÃO CEP : 65690-000
COLINAS / MA
CNPJ / CEI : 55.898.830/0001-70
Local de Registro : JUCEMA
Período Movimento: 11/07/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 12.863.436-8
Data do Registro : 11/07/2024
LIVRO : 0001

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.145.492/0001-76

Nº do Registro 21201558472
FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**Créditos :**	
18/08	696.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		138,72
			Total Débitos	138,72
			Total Créditos	138,72
20/08	761.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO DARF SIMPLES 072024		1.509,81
			Total Débitos	1.509,81
			Total Créditos	1.509,81
30/08	519.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.372,94
			Total Débitos	1.372,94
			Total Créditos	1.372,94
31/08	463.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NF, 55, 82345		110.456,90
31/08	465.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2024		1.604,56
			Total Débitos	65.887,25
			Total Créditos	65.887,25
		Total do Mês =====> Débitos :	**Créditos :**	

		A Transportar =====> Débitos :	**Créditos :**	

LIVRO DIÁRIO

FOLHA Nº 282
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia

FACTOR ENGENHARIA LTDA

RUA 02, 16, QUADRA 10 - VILA BRANDÃO CEP : 65690-000
COLINAS / MA
CNPJ / CEI : 55.898.830/0001-70
Local de Registro : JUCEMA
Período Movimento: 11/07/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 12.868.458-2
Data do Registro : 11/07/2024 Nº 40 Registro: 21201558472
LIVRO : 0001

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**Créditos :**	
02/09	700.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		90,00
			Total Débitos	90,00
			Total Créditos	90,00
05/09	697.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		7.984,00
05/09	698.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.000,00
05/09	699.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês		998,00
			Total Débitos	9.982,00
			Total Créditos	9.982,00
07/09	701.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		638,72
			Total Débitos	638,72
			Total Créditos	638,72
16/09	512.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		110,00
16/09	513.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:		629,10
			Total Débitos	739,10
			Total Créditos	739,10
18/09	702.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		638,72
			Total Débitos	638,72
			Total Créditos	638,72
20/09	514.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas		15.395,47
20/09	515.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		2.437,10
20/09	762.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO DARF SIMPLES 082024		1.604,56
			Total Débitos	39.437,13
			Total Créditos	39.437,13
30/09	542.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NF, 55, 85123		10.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	**Créditos :**	

LIVRO DIÁRIO

FOLHA Nº 283
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.148.xxx/xxxx-76

FACTOR ENGENHARIA LTDA

RUA 02, 16, QUADRA 10 - VILA BRANDÃO CEP : 65690-000
COLINAS / MA
CNPJ / CEI : 55.898.830/0001-70
Local de Registro : JUCEMA
Período Movimento: 11/07/2024 a 31/12/2024

Inscrição Estadual: 12.863.433-2
Data do Registro : 11/07/2024 Nº de Registro: 21201558472
LIVRO : 0001 FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**Créditos :**	
30/09	544.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2024			1.447,40
				Total Débitos	78.447,40
				Total Créditos	78.447,40
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**Créditos :**	
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**Créditos :**	

LIVRO DIÁRIO

FACTOR ENGENHARIA LTDA

FOLHA Nº 284
PROCESSO ADM. Nº 031/26

RUA 02, 16, QUADRA 10 - VILA BRANDÃO CEP : 65690-000
COLINAS / MA
CNPJ / CEI : 55.898.830/0001-70
Local de Registro : JUCEMA
Período Movimento: 11/07/2024 a 31/12/2024

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

Inscrição Estadual: 12[illegible]
Data do Registro : [illegible]/2024
LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21201558472
FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**Créditos :**	
02/10	706.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		90,00
			Total Débitos	90,00
			Total Créditos	90,00
05/10	703.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		7.984,00
05/10	704.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		1.000,00
05/10	705.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês		998,00
			Total Débitos	9.982,00
			Total Créditos	9.982,00
07/10	707.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		638,72
			Total Débitos	638,72
			Total Créditos	638,72
18/10	708.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		638,72
			Total Débitos	638,72
			Total Créditos	638,72
20/10	763.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO DARF SIMPLES 092020		8.447,40
			Total Débitos	8.447,40
			Total Créditos	8.447,40
31/10	498.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NF, 55, 87659		14.534,87
31/10	500.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2019		12.055,94
			Total Débitos	33.590,81
			Total Créditos	33.590,81
		Total do Mês =====> Débitos :	**Créditos :**	

		A Transportar =====> Débitos :	**Créditos :**	

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 947521/2026
Emissão: 19/03/2026
Validade: 30/04/2026
Chave: ay919

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHA Nº 285
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001-76

Data Início: 03/09/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7° RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: KETSON JHONNYS ALVES DA SILVA
Registro: 2622076134
CPF: ***.938.448-**
Data Início: 10/09/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 09/09/2028
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Provisórias do art. 7º da Resolução 218/73 do Confea
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: ***.497.683-**
Função: SOCIO ADMINISTRADOR

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ay919
Impresso em: 19/03/2026 às 11:11:44 por: adapt, ip: 131.72.165.16

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
940269/2025

FOLHA Nº 286
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

Empresa: **FACTOR ENGENHARIA LTDA**
Registro: **0000552145DDMA**

Profissional: **KETSON JHONNYS ALVES DA SILVA**
Registro: **140976MA** RNP: **2622076134**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240820197** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/09/2024 Baixada em: 20/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DOSS ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **JRS SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **14.631.467/0001-44**
Endereço do contratante: RUA SÃO FRANCISCO Nº: 128
Complemento: CASA Bairro: GUANABARA
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Contrato: 0001/2024 Celebrado em: 10/09/2024
Valor do contrato: R$ 250.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL Nº: S/N
Complemento: LOTES Bairro: CURIMATA
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Coordenadas Geográficas: -6.044814, -44.254822
Data de início: 10/09/2024 Previsão de término: 14/11/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: JRS SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 14.631.467/0001-44

Atividade Técnica: **11 - Direção de obra** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; **11 - Direção de obra** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado;

Observações

ART de execução de Galpão com estacionamento feito em bloquete, além de escritório empresarial da empresa JRS SERVIÇOS LTDA.

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250920474** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/06/2025 Baixada em: 10/11/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FACTOR ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**
Endereço do contratante: RUA R HILDERICO RUF GUIMARAES Nº: 111
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SUCUPIRA DO NORTE UF: MA CEP: 65860000
Contrato: 1.004/2025 Celebrado em: 26/05/2025
Valor do contrato: R$ 618.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA RUA ADONIAS LUCAS DE LACERDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SUCUPIRA DO NORTE UF: MA CEP: 65860000
Coordenadas Geográficas: -6.478613, -44.191656
Data de início: 26/05/2025 Previsão de término: 26/11/2025
Finalidade: Infraestrutura

FOLHA Nº 287
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Câmara Municipal de Sucupira do Norte
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

9402692025

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE CPF/CNPJ: 06.896.534/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 479.19 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 22.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 9.92 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 99.60 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 332.01 metro quadrado;

Observações

ART de execução da construção da Secretaria Municipal de Saúde, no município de Sucupira do Norte/MA, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250976656** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/10/2025 Baixada em: 04/11/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FACTOR ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **LEAL EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **30.169.852/0001-78**
Endereço do contratante: RODOVIA BR 226 Nº: 1910
Complemento: Bairro: CAMPOS DANTAS
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Contrato: 001 Celebrado em: 15/05/2025
Valor do contrato: R$ 321.370,53 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MAGALHAES DE ALMEIDA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LUÍS DOMINGUES UF: MA CEP: 65290000
Coordenadas Geográficas: -1.330250, -45.897060
Data de início: 15/05/2025 Previsão de término: 15/05/2026
Finalidade:
Proprietário: MUNICIPIO DE LUIS DOMINGUES CPF/CNPJ: 05.292.594/0001-75

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 0.30 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 156.90 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 174.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 155.40 metro;

Observações

REFERENTE A EXECUÇÃO DE 30% NA CONDIÇÃO DE SUBCONTRATADA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS ABRANGENDO PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS, PRAÇAS, MOBILIÁRIO URBANO, DRENAGEM E DEMAIS MELHORIAS NECESSÁRIAS, CONFORME AO CONTRATO N° 1505.01/2025, NO MUNICÍPIO DE LUÍS DOMINGUES - MA.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Operacional - CAO
940269/2025

FOLHA Nº 288
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 01.214.342/0001-76

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 940269/2025
11/11/2025, 09:07
awzzZ

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MA (www.crea-ma.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: awzzZ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 945997/2026
Emissão: 27/02/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 0b2A4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHA Nº 289
PROCESSO ADM. Nº 031/26

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

Interessado(a)

Profissional: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
Registro: 1117160688
CPF: ***.497.683-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 01/02/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7° RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
Data de Formação: 15/01/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
Registro: 0005394538
CNPJ: 16.793.035/0001-65
Data Início: 25/08/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: M B CAVALCANTE CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0005431522
CNPJ: 22.299.055/0001-87
Data Início: 16/02/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 04/01/2027
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA
Registro: 0005454085
CNPJ: 43.722.532/0001-45
Data Início: 11/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: SILVA PROVIDENCIA COMER. E SERV. LTDA
Registro: 0005530270

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 945997/2026
Emissão: 27/02/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 0b2A4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHA Nº 290
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

CNPJ: 22.668.704/0001-70
Data Início: 07/05/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 14/04/2029
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: MS ENERGIA SOLAR, CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005522668
CNPJ: 56.729.740/0001-18
Data Início: 05/11/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 23/09/2028
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: FACTOR ENGENHARIA LTDA
Registro: 0005520045
CNPJ: 55.898.830/0001-70
Data Início: 03/09/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CSB EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005485002
CNPJ: 17.440.513/0001-16
Data Início: 02/04/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 12/03/2028
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0b2A4
Impresso em: 27/02/2026 às 15:06:14 por: adapt, ip: 45.161.248.94

FOLHA Nº 291
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

RAZÃO SOCIAL: DOSS ENGENHARIA LTDA
NOME: DOSS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 55.898.830/0001-70
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.863.433-2
NIRE: 21201558472
ENDEREÇO: AV MIRADOR Nº 150, VILA BRANDÃO, CEP: 65.690-000, COLINAS - MA

BALANÇO DE ABERTURA – LEVANTADO EM 11/07/2024

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	**R$ 300.000,00**	Passivo Circulante	**R$ 0,00**
DISPONIVEL	-	Fornecedores	0,00
CAIXA	**R$300.000,00**	Obrigações Fiscais	0,00
Bancos c/ movimento	-	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00
Bancos c/ aplicação	0,00	Outras Contas a Pagar	0,00
CREDITOS	0,00		
Títulos a Receber	0,00	**Passivo Não Circulante**	0,00
Adiantamentos a empregados	-	Exigível a Longo Prazo	0,00
ESTOQUES	-	Fornecedores a Pagar	0,00
Mercadorias	-	Outras Contas a Pagar	0,00
Veículos	-	**Patrimônio Liquido**	**R$ 300.000,00**
PERMANENTE	-	Capital Social	0,00
IMOBILIZADOS	-	Lucro do Exercício	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO	-	Lucro Acumulados	0,00
Móveis e Utensílios	-	Reserva Legal	0,00
Equipamentos de Informática		Prejuízos Acumulados	0,00
TOTAL DO ATIVO	**300.000,00**	**TOTAL DO PASSIVO**	**R$ 300.000,00**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 11/07/2024, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade, somada tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)

ANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF Nº 059.497.683-96
SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CPF Nº 106.589.713-87
C.R.C – MA 2703/O
CONTADOR

FIRMA:	**DOSS ENGENHARIA LTDA**
ENDEREÇO:	**AV MIRADOR nº 150, VILA BRANDÃO, CEP: 65.690-000**
CIDADE:	**COLINAS** **ESTADO:** **MARANHAO**
CNPJ:	**55.898.830/0001-70** **INSC. EST.** **12.863.433-2**
ABERTO EM:	**11/07/2024**
NIRE:	**21201558472**

FOLHA Nº 292
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.443/0001-76

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A EMPRESA **DOSS ENGENHARIA LTDA**, entidade de personalidade jurídica de direito privado com fins econômicos, com sede **Av Mirador Nº 150, Vila Brandão, Cep: 65.690-000, Colinas – MA**, com inscrição no CNPJ: **55.898.830/0001-70**, constituída em 05/04/2023, tem como finalidade principal a atividade: 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA;41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA;42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS;43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA;36.00-6-02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES;38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS;42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES,AS OBRAS DE CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO); 43.21- 5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA;4222701: CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.;49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA;77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR(A LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE QUAISQUER OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR, POR PERÍODO DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, TAIS COMO: ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS,CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES); 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES;77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES;81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS;81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

NOTA 02 - REGIME TRIBUTÁRIO
A empresa é optante pelo **REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES NACIONAL**, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

NOTA 03 - CADASTRO
A empresa **DOSS ENGENHARIA LTDA**, possui os seguintes registros:
a) Requerimento do Empresário arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA sob o nº 21201558472

b) CNPJ: 55.898.830/0001-70

NOTA 04 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Sem qualquer reserva, a entidade declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 05 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
O resultado é apurado pelo regime de competência para apropriação de receitas, custos, despesas correspondentes, e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.

NOTA 06 - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07 - CONTIGÊNCIAS
A entidade não possui contingências passivas em andamento, decorrentes ações trabalhistas.

FIRMA:	**DOSS ENGENHARIA LTDA**		
ENDEREÇO:	**AV MIRADOR nº 150, VILA BRANDÃO, CEP: 65.690-000**		
CIDADE:	**COLINAS**	**ESTADO:**	**MARANHAO**
CNPJ:	**55.898.830/0001-70**	**INSC. EST.**	**12.863.433-2**
ABERTO EM:	**11/07/2024**		
NIRE:	**21201558472**		

FOLHA Nº 293
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

NOTA 08 - RECEITAS
A Receita da entidade decorre das execuções de Construção de edifícios, Obras de alvenaria, Perfuração e manutenção de Poços Artesianos, Manutenção de iluminação para pessoas físicas, jurídicas de direito público e privado com a emissão das devidas notas fiscais correspondentes.

NOTA 09 - DESPESAS
As despesas da prestação do serviço são apuradas e pagas todos com documentos idôneos.

NOTA 10 - DAS DISPONIBILIDADES.
A entidade tem suas disponibilidades R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)

NOTA 11 - PATRIMÔNIO LIQUIDO
A empresa tem um patrimônio líquido R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) referente à Reserva de Lucros conforme preceitua a Lei n º 11.638/2007.

COLINAS – MA, 11 DE JULHO DE 2024

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF Nº 059.497.683-96
SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
C.R.C – MA 2703/O
C.P.F:106.529.713-87

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FOLHA Nº 2914
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DOSS ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05949768396	DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2024 12:14 SOB Nº 20241076129.
PROTOCOLO: 241076129 DE 14/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411547219. CNPJ DA SEDE: 55898830000170.
NIRE: 21201558472. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/08/2024.
DOSS ENGENHARIA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FOLHA Nº 295
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: FACTOR ENGENHARIA LTDA **NIRE :** 21201558472 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2500165200
NIRE (Sede) 21201558472	**CNPJ** 55.898.830/0001-70	**Data de Ato Constitutivo** 11/07/2024	**Início de Atividade** 01/07/2024

Endereço Completo
Rua 02, Nº 16, QUADRA 10, VILA BRANDAO - Colinas/MA - CEP 65690-000

Objeto Social
71.12-0-00 - Serviços de engenharia;41.20-4-00 - Construção de edifícios;71.11-1-00 - Serviços de arquitetura;42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais;43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas;71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões;38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (a construção de estruturas com tirantes,as obras de contenção, a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo); 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.;49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor(a locação e leasing operacional de qualsquer outros meios de transporte terrestre sem condutor, por período de curta ou longa duração, tais ônibus, motocicletas, trailers,caminhões, reboques, semi-reboques e similares); 49.24-8-00 - Transporte escolar; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;77.32-2-02 - Aluguel de andaimes;77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios;81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

Capital Social R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA	059.497.683-96	R$ 800.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA	059.497.683-96	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação / Status
24/02/2025	20250250047	002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	ATIVA / SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/03/2025, às 22:47:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OKLHQ73Y**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

FOLHA Nº 206
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia

J R S SERVICOS LTDA

CNPJ 12143442 , 0001 - 76

2.1.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	4,5	835,13	3.758,06
2.1.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	10,2	961,28	9.805,05
2.2	**PAVIMENTAÇÃO BLOQUETE**				**120.293,44**
2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m²	900	121,67	109.503,00
2.2.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	70	74,20	5.194,00
2.2.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	33	73,93	2.439,69
2.2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	25	126,27	3.156,75
	Total sem BDI				**196.864,89**
	Total do BDI				**53.135,11**
	Total Geral				**250.000,00**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920069/2025, em 21/01/2025 emitida

JOSE RITA DA SILVA NOVAES:60926478346

Assinado digitalmente por JOSE RITA DA SILVA NOVAES:60926478346
ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=37743132000113, OU=videoconferencia, CN=JOSE RITA DA SILVA NOVAES:60926478346
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 1234
Data: 2025.01.21 09:23:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

JRS SERVICOS LTDA
CNPJ Nº: 14.631.467/0001-44
JOSE RITA DA SILVA NOVAES
CPF: 609264783-46
ADMINISTRADOR

JORGE ANDRE GOMES SIQUEIRA:04960507101

Assinado de forma digital por JORGE ANDRE GOMES SIQUEIRA:04960507101
Dados: 2025.01.20 16:20:06 -03'00'

JORGE ANDRE GOMES SIQUEIRA
CREA Nº 1118860632
CPF Nº 049.605.071-01
ENGENHEIRO CIVIL

Certidão nº 920069/2025
21/01/2025, 13:43
Chave de Impressão: cd51W
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2025 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 21/01/2025, às 13:43.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-72

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
940267/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250920474** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/06/2025 Baixada em: 10/11/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FACTOR ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**
Endereço do contratante: RUA R HILDERICO RUF GUIMARAES Nº: 111
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SUCUPIRA DO NORTE UF: MA CEP: 65860000
Contrato: 1.004/2025 Celebrado em: 26/05/2025
Valor do contrato: R$ 618.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA RUA ADONIAS LUCAS DE LACERDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SUCUPIRA DO NORTE UF: MA CEP: 65860000
Coordenadas Geográficas: -6.478613, -44.191656
Data de início: 26/05/2025 Conclusão efetiva: 26/11/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE CPF/CNPJ: 06.896.534/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 479.19 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 22.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 9.92 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 99.60 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 332.01 metro quadrado;

Observações

ART de execução da construção da Secretaria Municipal de Saúde, no município de Sucupira do Norte/MA, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

940267/2025

Atividade concluída

FOLHA Nº 298
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 940267/2025
24/11/2025, 10:49
C4xZB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: C4xZB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE/MA
CNPJ: 06.896.534/0001-24

FOLHA Nº 299
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. DADOS DO ATESTADO

OBJETO: EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE/MA, DE ACORDO COM A PLANILHA VENCEDORA EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025.

ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20250920474

CONTRATO Nº 1.004/2025

1.1 DADOS DO CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO:

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE – MA

CNPJ Nº 06.896.534/0001-24

Endereço completo: Rua Hilderico R. Guimarães, 111 – Centro - Sucupira do Norte - MA - CEP: 65.860-000

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**

Título: **Engenheiro Civil**

Registro no CREA: 111716068-8

1.2 DADOS DA CONTRATADA

Razão Social: **FACTOR ENGENHARIA LTDA,** CNPJ: **55.898.830/0001-70**

Endereço completo: **RUA 02, 16, QUADRA 10, VILA BRANDÃO, COLINAS, MA, 65690000.**

1.3 LOCAL DOS SERVIÇOS:

ENDEREÇO: Rua Adonias Lucas de Lacerda, S/N – Centro - Sucupira do Norte - MA - CEP: 65.860-0000

VALOR DO CONTRATO: R$ 618.000,00

PERÍODO DA EXECUÇÃO: 26/05/2025 ATÉ 10/11/2025

PLANILHA EM ANEXO

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, REFERENTE A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE/MA, DE ACORDO COM A PLANILHA VENCEDORA EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025.

ATESTAMOS AINDA, QUE O PROFISSIONAL VEM DESEMPENHANDO OS SERVIÇOS CONTRATADOS, CUMPRINDO TECNICAMENE A TODAS AS NORMAS E DEMAIS EXIGENCIAS LEGAIS, INEXISTINDO, PORTANTO, FATO QUE DESABONE SUA IDONEIDADE.

SUCUPIRA DO NORTE– MA, 10/11/2025

KACYO JOSE ROCHA ALVES 04162019380

Assinado digitalmente por KACYO JOSE ROCHA ALVES:04162019380
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA ATIVO G5 v5, OU=44182275000169, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=KACYO JOSE ROCHA ALVES:04162019380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.11.10 15:56:13-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.1

ENG. CIVIL KACYO JOSE ROCHA ALVES
RESPOSÁVEL TECNICO DO MUNICIPIO
CREA-MA: 111410411-6
CPF: 041.620.193-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940267/2025, em 24/11/2025 emitida

Certidão nº 940267/2025
24/11/2025, 11:09
Chave de Impressão: C4xZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2025 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 24/11/2025, às 11:09.

FOLHA Nº 300
PROCESSO ADM. Nº 031/26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE/MA
CNPJ: 06.896.534/0001-24

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**15.624,60**
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,50	590,94	2.659,23
1.2	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m²	66,60	117,45	7.822,17
1.3	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m²	20,00	257,16	5.143,20
2	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**				**29.982,24**
2.1	Administração local da obra	Mês	6,00	4.997,04	29.982,24
3	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**				**3.866,15**
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	332,01	0,81	268,92
3.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	99,60	25,91	2.580,63
3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m³	99,60	1,74	173,30
3.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	332,01	2,54	843,30
4	**INFRAESTRUTURA**				**105.445,91**
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	9,47	108,02	1.023,05
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	47,07	129,66	6.102,96
4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE SAPATAS EM CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA	M³	1,38	4.469,90	6.168,46
4.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA	M³	7,81	4.469,90	34.918,85
4.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE VIGAS EM CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA	M³	5,82	4.469,90	26.014,81
4.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA	M³	6,98	4.469,90	31.217,78
5	**PAINEIS E REVESTIMENTOS**				**214.014,27**
5.1	**VEDAÇÃO**				**69.046,48**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940267/2025, em 24/11/2025 emitida

Certidão nº 940267/2025
24/11/2025, 11:09
Chave de Impressão: C4xZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2025 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 24/11/2025, às 11:09.

FOLHA Nº 301
PROCESSO ADM. Nº 031/26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE/MA
CNPJ: 06.896.534/0001-24

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	479,19	144,09	69.046,48
5.2	**REVESTIMENTO DE PAREDE**				**101.164,15**
5.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	958,38	10,71	10.264,24
5.2.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	47,20	45,95	2.168,84
5.2.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	911,18	50,60	46.105,70
5.2.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	911,18	21,40	19.499,25
5.2.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	911,18	5,16	4.701,68
5.2.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	911,18	17,90	16.310,12
5.2.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	23,60	89,59	2.114,32
5.3	**REVESTIMENTO DE PISO**				**43.803,64**
5.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	173,60	46,49	8.070,66
5.3.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	10,00	71,57	715,70
5.3.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	173,60	58,69	10.188,58
5.3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	318,93	77,85	24.828,70
6	**COBERTURA**				**112.352,45**
6.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	m²	9,92	255,03	2.529,89
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	9,92	46,49	461,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940267/2025, emitida em 24/11/2025

Certidão nº 940267/2025
24/11/2025, 11:09
Chave de Impressão: C4xZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2025 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 24/11/2025, às 11:09.

FOLHA Nº 302
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE/MA
CNPJ: 06.896.534/0001-24

6.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	244,47	90,39	22.097,64
6.4	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	270,77	263,48	71.342,47
6.5	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	270,77	58,80	15.921,27
7	**ESQUADRIAS**				**36.930,34**
7.1	**PORTAS**				**20.208,10**
7.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.350,21	1.350,21
7.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	1.419,76	12.777,84
7.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.556,45	1.556,45
7.1.4	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	7,56	598,36	4.523,60
7.2	**JANELAS**				**16.722,24**
7.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	21,60	463,28	10.006,84
7.2.2	Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8"	m²	23,30	224,50	5.230,85
7.2.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,50	873,27	436,63
7.2.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,20	873,27	1.047,92
8	**LOUÇAS/METAIS E APARELHOS SANITÁRIOS**				**4.633,45**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940267/2025, em 24/11/2025 emitida

Certidão nº 940267/2025
24/11/2025, 11:09
Chave de Impressão: C4xZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2025 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 24/11/2025, às 11:09.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE/MA
CNPJ: 06.896.534/0001-24

8.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.116,52	1.116,52
8.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	708,49	708,49
8.3	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	2,00	1.104,28	2.208,56
8.4	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	299,94	599,88
9	**INSTALAÇÕES PREDIAIS**				**62.516,84**
9.1	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**				**28.465,81**
9.1.1	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	6.770,66	6.770,66
9.1.2	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	11.114,89	11.114,89
9.1.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	26,88	53,76
9.1.4	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	2,00	354,44	708,88
9.1.5	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	2.479,09	2.479,09
9.1.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.	M	8,69	111,62	969,97
9.1.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.	M	10,50	111,62	1.172,01
9.1.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE	M	27,45	189,31	5.196,55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940267/2025, em 24/11/2025 emitida

Certidão nº 940267/2025
24/11/2025, 11:09
Chave de Impressão: C4xZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2025 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 24/11/2025, às 11:09.

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442 / 0001 - 76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE/MA
CNPJ: 06.896.534/0001-24

	CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.				
9.2	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**				**5.170,05**
9.2.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	2.712,06	2.712,06
9.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	2,89	53,53	154,70
9.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	29,68	38,27	1.135,85
9.2.4	Valvula de descarga alta segurança (antivandalismo), d=1 1/2", c/pino acionador passante p/parede esp=200-300mm, Docol ou similar - Rev 01	un	2,00	433,31	866,62
9.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	150,41	300,82
9.3	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**28.880,98**
9.3.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	UN	1,00	2.037,24	2.037,24
9.3.2	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	232,58	232,58
9.3.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	418,40	25,77	10.782,16
9.3.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	11,10	31,89	353,97
9.3.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	85,40	85,40
9.3.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	90,33	90,33
9.3.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	1670,80	5,77	9.640,51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940267/2025, em 24/11/2025 emitida

Certidão nº 940267/2025
24/11/2025, 11:09
Chave de Impressão: C4xZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2025 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 24/11/2025, às 11:09.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE/MA
CNPJ: 06.896.534/0001-24

	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				
9.3.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,40	8,86	21,26
9.3.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	74,27	148,54
9.3.10	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,00	38,40	1.305,60
9.3.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	36,59	439,08
9.3.12	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	55,81	111,62
9.3.13	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	75,03	150,06
9.3.14	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	62,26	124,52
9.3.15	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	57,98	579,80
9.3.16	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	43,09	560,17
9.3.17	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	36,00	35,33	1.271,88
9.3.18	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	9,00	105,14	946,26
10	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**				**4.298,96**
10.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	11,00	23,57	259,27
10.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3,00	322,28	966,84
10.3	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3,00	908,46	2.725,38
10.4	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	7,00	22,93	160,51
10.5	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm	UN	6,00	31,16	186,96
11	**DIVERSOS**				**24.759,66**
11.1	LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DE LOJA-CHAPA GALV.#26 COMPL.	m²	2,67	442,71	1.181,32
11.2	BRISE EM ACM	M²	24,00	544,20	13.060,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940267/2025, em 24/11/2025 emitida

Certidão nº 940267/2025
24/11/2025, 11:09
Chave de Impressão: C4xZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2025 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 24/11/2025, às 11:09.

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143 442 / 0001 - 76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE/MA
CNPJ: 06.896.534/0001-24

11.3	PLATIBANDA DA FACHADA EM ACM	m²	20,85	504,39	10.517,54
12	**SERVIÇOS FINAIS**				**3.575,13**
12.1	Limpeza geral	m²	332,01	3,00	996,03
12.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	2.579,10	2.579,10
			Total sem BDI	**485.016,01**	
			Total do BDI	**132.983,99**	
			Total Geral	**618.000,00**	

KACYO JOSE ROCHA ALVES 04162019380

Assinado digitalmente por KACYO JOSE ROCHA ALVES:04162019380
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA AMAPOLIS v5, OU=44182275000169, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=KACYO JOSE ROCHA ALVES:04162019380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.11.10 15:57:11-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.1

ENG. CIVIL KACYO JOSE ROCHA ALVES
RESPOSÁVEL TECNICO DO MUNICIPIO
CREA-MA: 111410411-6
CPF: 041.620.193-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940267/2025, emitida em 24/11/2025

Certidão nº 940267/2025
24/11/2025, 11:09
Chave de Impressão: C4xZB
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2025 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 24/11/2025, às 11:09.

Câmara Municipal de Acailândia

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA | CNPJ 12143442 0001-76

Nº 947521/2026
Emissão: 19/03/2026
Validade: 30/04/2026
Chave: ay919

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: FACTOR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 55.898.830/0001-70

Registro: 0005520045

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 800.000,00

Data do Capital: 24/02/2025

Faixa: 4

Objetivo Social: 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA;41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA;42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS;43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA;36.00-6-02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES;38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS;42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES,AS OBRAS DE CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO); 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA;4222701: CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.;49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA;77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR(A LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE QUAISQUER OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR, POR PERÍODO DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, TAIS COMO: ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS,CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES); 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES;77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES;81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS;81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Endereço Matriz: RUA 02, 16, QUADRA 10, VILA BRANDÃO, COLINAS, MA, 65690000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 03/09/2024

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000552145DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306877763. Data de vencimento do boleto: 30/04/2026

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Parcelamento Ano: 2026 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

Registro: 1117160688

CPF: ***.497.683-**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Prefeitura Municipal de Açailândia
CNPJ 12143 448/0001-34

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
886434/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230644080** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/05/2023 Baixada em: 12/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI**

Contratante: **INDÚSTRIA DE ÁGUA SÃO LUCAS** CPF/CNPJ: **17.024.509/0001-77**
Endereço do contratante: VIA ROD BR 230, KM 08 Nº: 1000
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.200.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: VIA ROD BR 230 Nº: KM 08
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.396318, -46.418928
Data de início: 25/08/2021 Conclusão efetiva: 25/08/2023
Finalidade:
Proprietário: INDÚSTRIA DE ÁGUA SÃO LUCAS CPF/CNPJ: 17.024.509/0001-77

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1850.99 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1850.99 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1850.99 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1850.99 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1850.99 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1850.99 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 1850.99 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 38487.00 quilograma;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADO COMO INDÚSTRIA DE ÁGUA SÃO LUCAS.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA | **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442/0001-72

8864342023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 886434/2023
12/05/2023, 17:58
6WcYZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento á Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6WcYZ

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

ÁGUA SÃO LUCAS
Muito Mais Saudável!

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DESCRITO ABAIXO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO	S/N /2021
LOCAL DE REALIZAÇÃO	RODOVIA BR 230, KM 08, ZONA RURAL – BALSAS -MA
PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	25/08/2021 A 11/05/2023
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	INDUSTRIA DE ÁGUA SÃO LUCAS
CNPJ:	17.024.509/0001-77
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	INDUSTRIA DE ÁGUA SÃO LUCAS
CNPJ:	17.024.509/0001-77
DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO	
NOME	DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF	059.497.683-96
ENG. CIVIL CREA Nº	111716068-8MA
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI
CNPJ	01.482.145/0001-39
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADO COMO INDÚSTRIA DE ÁGUA SÃO LUCAS.

ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS:
OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTITAVOS EM ANEXO.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

BALSAS-MA, 11 DE MAIO DE 2023.

LUCAS FERNANDO COSTA E SILVA
Gerente Geral
CPF 017.525.183-57

1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão
RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA
Poder Judiciário - TJMA. Selo: RECFIR0301065N"ZBKUXMVDHER28 Ato: 15.17.2
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de LUCAS FERNANDO COSTA E SILVA
BALSAS/MA, 12 de maio de 2023 19:59:45 Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br
Emolumentos: R$ 5,44 + FERC: R$ 0,16 + FEMP R$ 0,21 + FADEP R$ 0,21 = TOTAL R$ 6,02
RUFINO LIMA DE CARVALHO
ESCREVENTE AUTORIZADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886434/2023, emitida em 12/05/2023

Certidão nº 886434/2023
12/05/2023, 18:09
Chave de Impressão: 6WcYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 e contém 4 folhas

FOLHA Nº 311
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 , 0001 - 76

ÁGUA SÃO LUCAS
Muito Mais Saudável!

PLANILHA DE QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	CONSTRUÇÃO DO GALPÃO		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	M²	2500,00
	LOCAÇÃO DE OBRA	M²	2000,00
	BARRACÃO DE OBRA EM TÁBUAS DE MADEIRA COMUM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS	M²	40,00
1.20	SERVIÇOS EM TERRA		
	ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA COM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M - PARA EXECUÇÃO DE ALICERCE	M³	146,52
	ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - PARA EXECUÇÃO DE SAPATAS	M³	72,00
	ATERRO MANUAL EM VALAS EM CAMADAS DE 20CM E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M³	1035,00
1.30	FUNDAÇÃO SUPERESTRUTURA		
	FUNDAÇÃO COM SSO DE ESTACA DE 40 CM ESCAVADA, CONCRETAGEM DI LOCO	M	987,00
	BALDRAME EM ALV. DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO CIMENTO E AREIA 1:4	M³	186,57
1.40	BLOCOS EM CONCRETO ARMADO FCK = 30MPA		
	CONCRETO FCK=30MPA, PREPARO COM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	M³	120,00
	LANÇAMENTO DO CONCRETO FCK=30MPA	M³	120,00
	ARMAÇÃO CA50 PARA 1M³ DE CONCRETO	M³	130,00
1.50	CINTA INFERIOR EM CONCRETO ARMADO FCK = 30MPA		
	CONCRETO FCK=30MPA, PREPARO COM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	M³	156,20
	LANÇAMENTO DO CONCRETO FCK=30MPA	M³	156,20
	ARMAÇÃO CA50 DIAM 5,0 A 20MM - FORNECIMENTO/ CORTE C/ PERDA DE 10%) DOBRA E COLOCAÇÃO	M³	450,30
1.60	SUPERESTRUTURAS (PÓRTICOS PRÉMOLDADOS)		
	PILARES DE SUSTENTAÇÃO DE TERÇA H = 8M		
	CONCRETO FCK=30MPA, PREPARO COM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	M³	310,00
	LANÇAMENTO DO CONCRETO FCK=30MPA	M³	210,00
	ARMAÇÃO CA50 PARA 1M³ DE CONCRETO	M³	210,00
	FORMAS	M²	630,00
	TERÇA EM CONCRETO (PÓRTICO 30 METROS)	M²	900,00
1.70	LAJE		
	LAJE PRÉMOLDADA H=12 CM (MISTA) INCLUSO, FORMA, ARMAÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO	M2	750,00
1.80	PAREDES E PAINÉIS		
	ALVENARIA PORTANTE COM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM, COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4	M²	1350,00
1.90	PAVIMENTAÇÃO		
	RETIRADA DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO COMPREENDENDO CARGA E TRANSPORTE	M³	1243,00
	PAVIMENTAÇÃO EM PISO DE CONCRETO ESPESSURA DE 10CM FCK 30 MPA	M²	1500,00
1.10	ESQUADRIAS E ACABAMENTOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886434/2023, em 12/05/2023 emitida

Certidão nº 886434/2023
12/05/2023, 18:09
Chave de Impressão: 6WcYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 e contém 4 folhas

FOLHA Nº 312
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

ÁGUA SÃO LUCAS
Muito Mais Saudável!

	CHAMISCO COM ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA	M²	2701,98
	CHAMISCO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 - TETO - LAJE	M²	200,00
	REBOCO COM ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, ESPESSURA 2,0 CM PAREDES	M²	2701,98
	REBOCO COM ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, ESPESSURA 2,0 CM TETO - LAJE	M²	200,00
	EMBOÇO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 ESPESSURA DE 1,5 CM PREPARO ANUAL EM PAREDES	M²	600,20
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES	M²	600,20
1,11	PAVIMENTAÇÃO		
	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E =8MM, INCLUINDO JUNTO DE DILATAÇÃO	M²	1820,00
	PISO EM CERÂMICA	M²	397,48
1,12	ESQUADRIAS		
	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 250X110 - VIDRO	UNID	5,00
	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 200X80 - VIDRO	UND	2,00
	JANELA FIXA - 95OX100 - VIDRO	UNID	1,00
	JANELA BASCULANTE - 120X120 - VIDRO	UND	6,00
	JANELA DE CORRER 6 FOLHAS - 200X80 - VIDRO	UND	4,00
	JANELA DE CORRER 6 FOLHAS - 300X90 - VIDRO	UNID	2,00
	JANELA FIXA - 100X50 - VIDRO	UND	2,00
	PORTA 2 FOLHAS DE ABRIR 2 FOLHAS FIXAS - 450X250 - VIDRO	UND	1,00
	PORTA DE ABRIR - 80X210 - VIDRO	UNID	12,00
	PORTA DE ABRIR - 100X210 - AÇO	UNID	1,00
	PORTA DE ABRIR - 80X210 - MADEIRA	UNID	2,00
	PORTA DE ABRIR - 60X210 - ALUMÍNIO	UND	3,00
1,13	PINTURA		
	EMASSAMENTO EM PAREDES COM MASSA CORRIDA	M²	2701,98
	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	M²	2701,98
1,14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
	FOSSA CAPACIDADE (4,45X2,15X1,50)M	UND	1,00
	SUMIDOURO D=1,00M H=2,30M	UND	2,00
	CAIXA DE GORDURA E RECEPÇÃO DE LIMPEZA (1,00X1,00X1,00)M	UND	4,00
	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO 0,70X0,70M COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UND	15,00
	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO 0,70X0,70M COM TAMPA ENGRADE PARA DRENAGEM	UND	5,00
	TUBO DE PVC TIPO LEVE PARA ESGOTO SANITÁRIO D=100MM - INCLUINDO CONEXÕES	M	85,20
	TUBO DE PVC TIPO LEVE PARA ESGOTO SANITÁRIO D=75MM - INCLUINDO CONEXÕES	M	110,00
	TUBO DE PVC TIPO LEVE PARA ESGOTO SANITÁRIO D=50MM - INCLUINDO CONEXÕES	M	283,16
	TUBO DE PVC TIPO LEVE PARA ESGOTO SANITÁRIO D=40MM - INCLUINDO CONEXÕES	M	95,00
	RALO SECO CIRCULAR	UND	4,00
	TUBO DE PVC SOLDAVEL D=40MM COM CONEXÕES - AGUA	M	20,00
	TUBO DE PVC SOLDAVEL D= 32MM COM CONEXÕES - ÁGUA	M	254,50
	TUBO DE PVC SOLDAVEL D=25MM COM CONEXÕES - ÁGUA	M	110,00
	REGISTRO DE GAVETA 1/4" COM VOLANTE	UND	8,00
	REGISTRO DE GAVETA 1" COM VOLANTE	UND	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886434/2023, em 12/05/2023 emitida

Certidão nº 886434/2023
12/05/2023, 18:09
Chave de Impressão: 6WcYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 e contém 4 folhas

FOLHA Nº 313
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

ÁGUA SÃO LUCAS
Muito Mais Saudável!

1,15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	UND	5,00
	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	UND	5,00
	PIA PARA LAVACTORIO	UND	2,00
	CHUVEIRO	UND	4,00
	MEIA SABONETEIRA	UND	4,00
1,16	CERCAMENTO POR ALAMBRADO		
	ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR ESTACAS DE CONCRETO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M²	6379,00

LUCAS FERNANDO COSTA E SILVA
Gerente Geral
CPF 017.525.183-57

1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão
Ana Maria Gomes Pereira - Tabeliã
R. Coelho Neto, 791 - CEP 65800-000 - Balsas/MA - Fone: (99) 3541-3434 / (99) 3541-2393

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA 93948

Poder Judiciário - TJMA. Selo: RECFIR050106D01FYDU'EZGQWR'?? Ato: 13.17.2
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA
de LUCAS FERNANDO COSTA E SILVA
BALSAS/MA, 12 de maio de 2023 18:59:49 Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br
Emolumentos: R$ 5,44 + FERC: R$ 0,16 + FEMP R$ 0,21 + FADEP R$ 0,21 = TOTAL R$ 6,02

RUBENS LIMA DE CARVALHO
ESCREVENTE AUTORIZADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886434/2023, em 12/05/2023 emitida

Certidão nº 886434/2023
12/05/2023, 18:09
Chave de Impressão: 6WcYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 e contém 4 folhas

FOLHA Nº 314
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886434/2023, em 12/05/2023 emitida

LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA **CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS**, CNPJ: 01.482.145/0001-39, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**, CREA-MA Nº 111716068-8, EXECUTARAM PARA A **INDÚSTRIA DE ÁGUA SÃO LUCAS**, CNPJ: 17.024.509/0001-77, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NA RODOVIA BR 230, KM 08, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS EXECUTADOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 25/08/2021 A 11/05/2023, DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO.

SÃO LUÍS-MA, 12 DE MAIO DE 2023.

ERONILDO MORAES DOS SANTOS
CREA - MA nº [illegible]-2
ENGENHEIRO CIVIL

Certidão nº 886434/2023
12/05/2023, 18:09
Chave de Impressão: 6WcYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2023 e contém 1 folhas

Câmara Municipal de Acailândia

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
CNPJ 12143442/0001-76
920069/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **KETSON JHONNYS ALVES DA SILVA**
Registro: **140976MA** RNP: **2622076134**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240820197** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/09/2024 Baixada em: 20/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DOSS ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **JRS SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **14.631.467/0001-44**
Endereço do contratante: RUA SÃO FRANCISCO Nº: 128
Complemento: CASA Bairro: GUANABARA
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Contrato: 0001/2024 Celebrado em: 10/09/2024
Valor do contrato: R$ 250.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL Nº: S/N
Complemento: LOTES Bairro: CURIMATA
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Coordenadas Geográficas: -6.044814, -44.254822
Data de início: 10/09/2024 Conclusão efetiva: 14/11/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: JRS SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 14.631.467/0001-44

Atividade Técnica: **11 - Direção de obra** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; **11 - Direção de obra** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado;

Observações

ART de execução de Galpão com estacionamento feito em bloquete, além de escritório empresarial da empresa JRS SERVIÇOS LTDA.

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.9.1; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.`

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
920069/2025
Atividade concluída

FOLHA Nº 010
PROCESSO ADM. Nº 03176
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 920069/2025
21/01/2025, 11:33
cd51W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: cd51W

FOLHA Nº 317
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia

J R S SERVICOS LTDA

CNPJ 12143442 / 0001 - 76

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desemprenho e nada tendo que desabone a conduta da DOSS ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº: 55.898.830/0001-70, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **KETSON JHONNYS ALVES DA SILVA, CREA – MA nº 2622076134**, executou o Galpão com estacionamento feito em bloquete, além de escritório empresarial da empresa JRS SERVIÇOS LTDA, inspecionados pela nossa empresa.

CONTRATO **Nº 001/2024**

PERIODO DO CONTRATO DA SUBCONTRATADA: **10/09/2024 A 14/11/2024**

ENDEREÇO: **AVENIDA PRINCIPAL, LOTEAMENTO, BAIRRO CURIMATA, SN, COLINAS - MA**

PROPREITÁRIO: **JRS SERVICOS LTDA CNPJ Nº: 14.631.467/0001-44**

CONTRATANTE: **JRS SERVICOS LTDA CNPJ Nº: 14.631.467/0001-44**

EMPRESA CONTRATADA:

DOSS ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº: 55.898.830/0001-70

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

KETSON JHONNYS ALVES DA SILVA, CREA – MA nº 2622076134

ENGENHEIRO CIVIL

ART OBRA / SERVIÇO

ART: Nº MA20240820197

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

REFERENTE A EXECUÇÃO DE O GALPÃO COM ESTACIONAMENTO FEITO EM BLOQUETE, ALÉM DE ESCRITÓRIO EMPRESARIAL DA EMPRESA JRS SERVIÇOS LTDA, INSPECIONADOS PELA NOSSA EMPRESA.

COLINAS-MA 20/01/2025

CONFORME PLANILHA EM ANEXO

JOSE RITA DA SILVA NOVAES:60926478346
Assinado digitalmente por JOSE RITA DA SILVA NOVAES:60926478346
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=37743132000113, OU=videoconferencia, CN=JOSE RITA DA SILVA NOVAES:60926478346
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local: Itaqui-Bacanga: 1234
Data: 2025.01.21 09:23:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

JRS SERVICOS LTDA
CNPJ Nº: 14.631.467/0001-44
JOSE RITA DA SILVA NOVAES
CPF: 609264783-46
ADMINISTRADOR

JORGE ANDRE GOMES SIQUEIRA:04960507101
Assinado de forma digital por JORGE ANDRE GOMES SIQUEIRA:04960507101
Dados: 2025.01.20 16:19:22 -03'00'

JORGE ANDRE GOMES SIQUEIRA
CREA Nº 1118860632
CPF Nº 049.605.071-01
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920069/2025, em 21/01/2025 emitida

Certidão nº 920069/2025
21/01/2025, 13:43
Chave de Impressão: cd51W
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2025 e contém 6 folhas

CNPJ: 14.631.467/0001-44 Inscrição Estadual: 127483179
End.: AV ISAAC PEREIRA DE ASSUNCAO, 300, CURIMATA, Colinas – MA CEP: 65.690-000
E-mail: jrsservicos@outlook.com

J R S SERVICOS LTDA

FOLHA Nº 318
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

Orçamento Sintético					
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1	**CONSTRUÇÃO DE ESCRITÓRIO EMPRESARIAL**				**44.717,02**
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**575,70**
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1	575,70	575,70
1.2	**ESCAVAÇÃO**				**84,22**
1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	0,25	130,32	32,58
1.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	0,36	143,45	51,64
1.3	**FUNDAÇÃO**				**1.778,36**
1.3.1	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	15	22,56	338,40
1.3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	4	101,47	405,88
1.3.3	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	0,61	1.067,52	651,18
1.3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	7,8	49,09	382,90
1.4	**SUPERESTRUTURA**				**9.118,86**
1.4.1	**PILARES**				**1.299,21**
1.4.1.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,66	1.367,54	902,57
1.4.1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,2	15,74	396,64
1.4.2	**VIGAS**				**1.439,00**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920069/2025, em 21/01/2025 emitida

Certidão nº 920069/2025
21/01/2025, 13:43
Chave de Impressão: cd51W
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2025 e contém 6 folhas

CNPJ: 14.631.467/0001-44 Inscrição Estadual: 127483179
End.: AV ISAAC PEREIRA DE ASSUNCAO, 300, CURIMATA, Colinas – MA CEP: 65.690-000
E-mail: jrsservicos@outlook.com

FOLHA Nº 319
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

J R S SERVICOS LTDA

1.4.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	40,5	15,74	637,47
1.4.2.2	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m²	0,81	989,55	801,53
1.4.3	**LAGES**				**6.380,65**
1.4.3.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	7,04	281,66	1.982,88
1.4.3.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	m²	16,7	263,34	4.397,77
1.5	**ALVENARIAS**				**9.046,80**
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	56	161,55	9.046,80
1.6	**COBERTURA**				**1.610,21**
1.6.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	16,7	60,50	1.010,35
1.6.1	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	16,7	35,92	599,86
1.7	**REVESTIMENTO**				**7.960,53**
1.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	132,72	6,01	797,64
1.7.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	132,72	53,97	7.162,89
1.8	**PAVIMENTAÇÃO**				**2.534,46**
1.8.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	2,1	103,13	216,57

CNPJ: 14.631.467/0001-44 Inscrição Estadual: 127483179
End.: AV ISAAC PEREIRA DE ASSUNCAO, 300, CURIMATA, Colinas – MA CEP: 65.690-000
E-mail: jrsservicos@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920069/2025, em 21/01/2025 emitida

Certidão nº 920069/2025
21/01/2025, 13:43
Chave de Impressão: cd51W
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2025 e contém 6 folhas

J R S SERVICOS LTDA

FOLHA Nº 320
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

1.8.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	11,2	58,76	658,11
1.8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	18	92,21	1.659,78
1.9	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**				**3.745,54**
1.9.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UND	1	2.009,62	2.009,62
1.9.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,25	6,04	605,51
1.9.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,15	14,59	731,68
1.9.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	68,58	68,58
1.9.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	69,41	69,41
1.9.6	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	246,25	246,25
1.9.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	14,49	14,49
1.10	**INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA**				**3.512,99**
1.10.1	**ÁGUA**				**292,98**
1.10.1.1	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	2	146,49	292,98
1.10.2	**ESGOTO**				**3.220,01**

CNPJ: 14.631.467/0001-44 Inscrição Estadual: 127483179
End.: AV ISAAC PEREIRA DE ASSUNCAO, 300, CURIMATA, Colinas – MA CEP: 65.690-000
E-mail: irsservicos@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920069/2025, em 21/01/2025 emitida

Certidão nº 920069/2025
21/01/2025, 13:43
Chave de Impressão: cd51W
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2025 e contém 6 folhas

J R S SERVICOS LTDA

FOLHA Nº 321
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

1.10.2.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1	90,48	90,48
1.10.2.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1	120,52	120,52
1.10.2.3	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1	3.009,01	3.009,01
1.11	**ESQUADRIAS**				**2.881,42**
1.11.1	**PORTAS**				**2.471,98**
1.11.1.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1,5	738,13	1.107,19
1.11.1.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,2	1.137,33	1.364,79
1.11.2	**JANELAS**				**409,44**
1.11.2.1	JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO 60x60 ALUVID	m²	2	204,72	409,44
1.13	**PINTURA GERAL**				**1.405,85**
1.13.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	25	22,73	568,25
1.13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	25	22,14	553,50
1.13.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	15	18,94	284,10
1.14	**SERVIÇOS FINAIS**				**462,08**
1.14.1	Limpeza geral	m²	152	3,04	462,08
2	**CONSTRUÇÃO DE MURO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO**				**205.282,98**
2.1	**MURO**				**84.989,54**
2.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	410	159,63	65.448,30
2.1.1	CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, MANUAL	m³	5,6	1.067,52	5.978,11

CNPJ: 14.631.467/0001-44 Inscrição Estadual: 127483179
End.: AV ISAAC PEREIRA DE ASSUNCAO, 300, CURIMATA, Colinas – MA CEP: 65.690-000
E-mail: jrsservicos@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 920069/2025, em 21/01/2025

Certidão nº 920069/2025
21/01/2025, 13:43
Chave de Impressão: cd51W
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2025 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
902140/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

FOLHA Nº 322
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143 442 / 0001 - 76

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230698665** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/10/2023 Baixada em: 04/03/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M B CAVALCANTE CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE BELAGUA** CPF/CNPJ: **01.612.545/0001-11**
Endereço do contratante: RUA NOVA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BELÁGUA UF: MA CEP: 65535000
Contrato: 20230177 Celebrado em: 11/10/2023
Valor do contrato: R$ 243.649,53 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: OUTROS ESCOLA NO BAIRRO SANTA CLARA Nº: SN
Complemento: Bairro: BAIRRO SANTA CLARA
Cidade: BELÁGUA UF: MA CEP: 65535000
Coordenadas Geográficas: -2.597294, -44.199307
Data de início: 11/10/2023 Conclusão efetiva: 11/01/2024
Finalidade: Escolar
Proprietário: MUNICIPIO DE BELAGUA CPF/CNPJ: 01.612.545/0001-11

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 68.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA NO BAIRRO SANTA CLARA NO MUNICÍPIO DE BELAGUA/MA

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 5.1; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 902140/2024
06/03/2024, 11:59
BwwYb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: BwwYb

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÁGUA/MA
CNPJ Nº 01.612.545/0001-11

FOLHA Nº 323
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desemprenho e nada tenha que desabone a conduta da empresa **M B CAVALCANTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 22.299.055/0001-87**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA – MA nº 111716068-8**, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA NO BAIRRO SANTA CLARA NO MUNICÍPIO DE BELAGUA/MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20230177
PERIODO DO CONTRATO: 11/10/2023 A 11/01/2024
ENDEREÇO: OUTROS ESCOLA NO BAIRRO SANTA CLARA, SN - - BAIRRO SANTA CLARA - BELÁGUA/MA - 65535000
PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUÁ – MA
CNPJ N. º 01.612.545/0001-11
EMPRESA CONTRATADA:
M B CAVALCANTE CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 22.299.055/0001-87
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
ART OBRA / SERVIÇO
Nº **MA20230698665**
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUTOU OS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA NO BAIRRO SANTA CLARA NO MUNICÍPIO DE BELAGUA/MA.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

BELAGUÁ - MA, 22/02/2024

NICOLAS MOTA ALMEIDA:06249644342
Assinado de forma digital por NICOLAS MOTA ALMEIDA:06249644342

NICOLAS MOTA ALMEIDA
ENGº FISCAL DA PREFEITURA DE BELÁGUA - MA
CREA-MA: 111774912

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902140/2024, emitida em 06/03/2024

Certidão nº 902140/2024
06/03/2024, 11:59
Chave de Impressão: BwwYb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 e contém 3 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÁGUA/MA
CNPJ Nº 01.612.545/0001-11

FOLHA Nº 324
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 , 0001 - 76

MB CAVALCANTE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: Nº 22.299.033/0001-87
END: AV. JOSÉ SARNEY, Nº 007 - CENTRO - AXIXÁ - MA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023

VALIDADE: CONFORME EDITAL

ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA - MA

Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO, POR ITEM, PARA A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL E FUTURA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE SOB O REGIME DE EMPREITA POR PREÇO GLOBAL, QUE EXECUTARA OS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA NO BAIRRO SANTA CLARA NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.

LOCAL: BELAGUA - MA
REF: SINAPI - ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE: PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,59% (HORA) 39,66% (MÊS) COM DESONERADO — BDI: 29,07%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**					**7.924,40**	**3,25 %**
1.1	93779	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220	27,80	36,02	7.924,40	3,25 %
2			**DEMOLIÇÕES**					**7.099,65**	**2,91 %**
2.1	97642	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	10,80	46,48	59,67	913,68	0,26 %
2.2	97643	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	276	18,22	23,50	6.485,97	2,66 %
3			**ALVENARIA**					**4.623,15**	**1,90 %**
3.1	103357	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	69,4	52,30	67,50	4.623,15	1,90 %
4			**REVESTIMENTO DE PISO**					**39.932,63**	**15,81 %**
4.1	9448	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM. ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	276	43,75	56,44	15.577,44	6,39 %
4.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	276	59,74	77,07	21.271,32	8,73 %
4.3	9480	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_02/2023	M	126,1	7,25	9,35	1.184,07	0,49 %
5			**COBERTURA**					**42.796,21**	**17,56 %**
5.1	2324	ORSE	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Paroxs ou similar	m²	276,51	17,66	22,82	6.537,59	2,68 %
5.2	80	ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m²	189,255	22,65	29,22	5.530,03	2,27 %
5.3	276	ORSE	Limpeza (Lavagem) de telhas	m²	378,51	3,08	3,97	1.502,66	0,62 %
5.4	4297	ORSE	Retirada e recolocamento de madeiramento para telhas cerâmicas	m²	189,255	75,16	96,97	18.352,05	7,53 %
5.5	287	ORSE	Retirada e recolocamento de telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid., com cleto, beiral/frente ou similar	m²	189,255	35,94	46,38	8.773,88	3,60 %
6			**REVESTIMENTO PAREDE EXTERNA**					**19.386,18**	**7,96 %**
6.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	378,6	3,16	4,07	1.544,97	0,63 %
6.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	378,6	14,57	18,79	7.132,68	2,93 %
6.3	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	378,6	21,87	28,21	10.708,51	4,40 %
7			**REVESTIMENTO PAREDE INTERNA**					**45.158,00**	**18,53 %**
7.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	1026	3,16	4,07	4.175,82	1,71 %
7.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	600	14,57	18,79	9.065,00	3,66 %
7.3	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	1026	21,87	28,21	28.943,46	11,88 %
7.4	87271	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	28,2	72,12	93,04	2.623,72	1,08 %
8			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS**					**17.667,47**	**7,25 %**
8.1	95856	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	486,30	627,67	1.916,01	0,79 %
8.2	95471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	775,16	1.000,13	1.000,13	0,41 %
8.3	2074	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,200x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	1	888,48	1.146,31	1.146,31	0,47 %
8.4	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	257,58	332,32	1.329,28	0,53 %
8.5	74107/001	SINAPI	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO, DIMENSOES EXTERNAS 1,90(L) 1,90(L) 1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 6CM	UN	1	2.123,21	2.738,36	2.738,36	1,12 %
8.6	38062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,80 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1	3.017,19	3.789,52	3.789,52	1,56 %
8.7	104676	SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023	UN	1	99,79	124,86	124,86	0,05 %
8.8	104676	SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023	UN	6	298,41	383,00	3.060,00	1,26 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902140/2024, em 06/03/2024 emitida

Certidão nº 902140/2024
06/03/2024, 11:59
Chave de Impressão: BwwYb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 e contém 3 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÁGUA/MA
CNPJ Nº 01.612.545/0001-11

FOLHA Nº 325
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143 442 / 0001-75

MB CAVALCANTE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 22.299.055/0001-87
END: AV. JOSÉ SARNEY, Nº 007 - CENTRO - AXIXÁ - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023

VALIDADE: CONFORME EDITAL

ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA - MA

Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO, POR ITEM, PARA A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL E FUTURA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSIVEL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE SOB O REGIME DE EMPREITA POR PREÇO GLOBAL, QUE EXECUTARA OS SERVIÇOS COMUNS DE ENGERNARIA QUE COMPEENDEM A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA NO BAIRRO SANTA CLARA NO MUNICIPIO DE BELAGUA - MA.

LOCAL: BELAGUA - MA
REF: SINAPI - ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE: PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,59% (HORA) 39,66% (MÊS) COM DESONERADO — BDI: 29,07%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.9	104995	SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA COLETIVA), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023	UN	4	404,03	598,57	2.394,68	0,98 %
8.10	104994	SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL) COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023	UN	1	114,19	147,32	147,32	0,06 %
9			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					23.290,80	9,56 %
9.1	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	40	131,07	169,10	6.764,00	2,78 %
9.2	104474	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM PASSOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	40	320,24	413,17	16.526,80	6,79 %
10			**ESQUADRIAS DE MADEIRA**					18.183,78	7,46 %
10.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13	1.000,55	1.290,90	16.781,70	6,89 %
10.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.080,27	1.404,08	1.404,08	0,58 %
11			**ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO**					17.038,53	7,35 %
11.1	11532	ORSE	Portao em tela ursina galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m²	3,15	671,01	865,73	2.727,04	1,12 %
11.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	22,64	368,80	477,73	10.816,37	4,51 %
11.3	12105	ORSE	Grade de ferro c/ grafil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	7,2	449,56	580,02	4.176,14	1,71 %
12			**LIMPEZA GERAL**					1.606,50	0,66 %
12.1	9837	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	378	3,36	4,25	1.606,50	0,66 %
							Total sem BDI		188.879,48
							Total do BDI		54.770,05
							Total Geral		243.649,53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 902140/2024, emitida em 06/03/2024

Certidão nº 902140/2024
06/03/2024, 11:59
Chave de Impressão: BwwYb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/03/2024 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
890256/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

FOLHA Nº 326
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230638977** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/04/2023 Baixada em: 07/07/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M B CAVALCANTE CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE URBANO SANTOS** CPF/CNPJ: **05.505.839/0001-03**
Endereço do contratante: AVENIDA MANOEL INACIO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: URBANO SANTOS UF: MA CEP: 65530000
Contrato: 20230037 Celebrado em: 17/04/2023
Valor do contrato: R$ 430.269,43 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: OUTROS PRAÇA EMILIA MELO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: URBANO SANTOS UF: MA CEP: 65530000
Coordenadas Geográficas: -3.210200, -43.410109
Data de início: 17/04/2023 Conclusão efetiva: 17/10/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE URBANO SANTOS CPF/CNPJ: 05.505.839/0001-03

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 1408.51 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 656.68 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 656.68 metro;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE URBANO SANTOS/MA (OBSERVAÇÃO: ELETRICA PRESENTE NA ART SERA OS QUIOSQUES E BANHEIROS)

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 6; 7 ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 9 PAISAGISMO por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

890256/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 890256/2023
12/07/2023, 08:33
36Y2C

FOLHA Nº 327
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Arari/MA
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, atestado(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 36Y2C

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE MUNICIPAL DEURBANO SANTOS
AV. MANOEL INÁCIO, 2025, CENTRO CEP: 65.530-00
CNP J: 05.505.839/0001-03

FOLHA Nº 328
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890256/2023, emitida em 12/07/2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desemprenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **M B CAVALCANTE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 22.299.055/0001-87**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA – MA nº 111716068-8**, EXECUTOU OS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE URBANO SANTOS/MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°20230037.
PERIODO DO CONTRATO: 17/04/2023 A 06/07/2023
ENDEREÇO: PRAÇA EMILIA MELO, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIO DE URBANO SANTOS – MA.
PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS – MA
CNPJ N. º 05.505.839/0001-03
EMPRESA CONTRATADA:
M B CAVALCANTE CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 22.299.055/0001-87
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230638977

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE URBANO SANTOS/MA.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

URBANO SANTOS - MA, 07/07/2023

Marcus Vale Lima
CPF: 055.243.533-30
CREA/MA 111.936.727-1
FISCAL MUNICIPAL

Certidão nº 890256/2023
12/07/2023, 15:42
Chave de Impressão: 36Y2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2023 e contém 3 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE URBANO SANTOS
AV. MANOEL INÁCIO, 2025, CENTRO CEP: 65.550-00
CNPJ: 05.505.839/0001-83

FOLHA Nº 329
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

MB CAVALCANTE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 22.299.055/0001-87
END: AV. JOSÉ SARNEY, Nº 007 - CENTRO - AKXÁ - MA

Pregão Eletrônico: nº 024/2023

VALIDADE: 60 Dias

ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS

Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA

LOCAL: URBANO SANTOS

REF.: SINAPI - SICRO 3 (COM DESONERAÇÃO)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 4% (MÊS) COM DESONERADO BDI: 22,37%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**27.504,00**	**6,39 %**
1.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960	23,42	28,65	27.504,00	6,39 %
2			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**3.065,21**	**0,71 %**
2.1	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	432,33	5,80	7,09	3.065,21	0,71 %
3			**CANTEIRO**					**41.850,30**	**9,73 %**
3.1	2003373	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	656,68	20,77	25,41	16.686,23	3,88 %
3.2	94267	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	656,68	30,33	37,11	24.369,39	5,66 %
3.3	102496	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	656,68	0,99	1,21	794,58	0,18 %
4			**PAVIMENTAÇÃO**					**189.954,28**	**43,45 %**
4.1	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	287,81	50,00	61,18	17.608,21	4,09 %
4.2	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	1408,51	89,09	84,54	119.075,43	27,67 %
4.3	8411	ORSE	Polimento de piso cimentado - R1	m²	1408,51	13,27	16,20	22.860,11	5,31 %
4.4	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	1408,51	12,09	14,79	20.831,86	4,84 %
4.5	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com saibro rolado espalhado	m²	27,17	197,87	242,13	6.578,67	1,53 %
5			**REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS**					**21.213,23**	**4,93 %**
5.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1077,09	11,54	14,12	15.208,51	3,53 %
5.2	96136	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	269,27	18,23	22,30	6.004,72	1,40 %
6			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**17.264,68**	**4,01 %**
6.1	95730	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	206,3	7,49	9,16	1.889,70	0,44 %
6.2	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,85	6,74	8,24	768,15	0,18 %
6.3	97587	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	301,98	7,57	9,26	2.796,05	0,65 %
6.4	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	998,55	6,87	8,40	7.531,02	1,75 %
6.5	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	14	81,08	99,21	1.389,94	0,32 %
6.6	83389	SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14	50,71	62,05	868,70	0,20 %
6.7	97581	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	14	116,89	143,03	2.002,42	0,47 %
7			**ILUMINAÇÃO**					**49.175,00**	**11,43 %**
7.1	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 95 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	28	565,46	691,94	19.374,32	4,50 %
7.2	335	ORSE	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico contínuo, reto, h=8,00m, d= 126mm (base) e d=60mm (topo)mt,1008/E, incl.base concreto	un	14	1.739,50	2.126,62	29.800,68	6,93 %

Marcus Vale Lima
CPF: 055.243.533-30
CREA/MA 111.936.727-1
FISCAL MUNICIPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890256/2023, emitida em 12/07/2023

Certidão nº 890256/2023
12/07/2023, 15:42
Chave de Impressão: 36Y2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2023 e contém 3 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE URBANO SANTOS
AV. MANOEL INÁCIO, 2025, CENTRO CEP: 65.530-00
CNPJ: 05.505.539/0001-03

FOLHA Nº 330
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

MB CAVALCANTE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 22.299.055/0001-87
END: AV. JOSÉ SARNEY, Nº 007 - CENTRO - AXIXÁ - MA

Pregão Eletrônico: nº 024/2023

VALIDADE: 60 Dias

ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS

Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA

LOCAL: URBANO SANTOS
REF. SINAPI - SICRO 3 (COM DESONERAÇÃO)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 4% (MÊS) COM DESONERADO BDI: 22,37%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit sem BDI	Total	Peso (%)
8			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**					**2.695,76**	**0,83 %**
8.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	66,3	7,58	9,27	614,60	0,14 %
8.2	89412	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	32	6,99	8,55	273,60	0,09 %
8.3	86918	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	26,17	32,02	128,08	0,03 %
8.4	97896	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4	319,89	391,57	1.566,28	0,36 %
8.5	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	4	23,13	28,30	113,20	0,03 %
9			**PAISAGISMO**					**6.193,94**	**1,90 %**
9.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	391,27	11,62	14,21	5.559,94	1,29 %
9.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	20	107,63	131,70	2.634,00	0,61 %
10			**EQUIPAMENTOS**					**35.857,00**	**8,33 %**
10.1	9144	ORSE	Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	3	2.362,51	2.891,06	8.673,00	2,02 %
10.2	11110	ORSE	Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado - Rev 01	un	1	3.748,49	4.587,02	4.587,02	1,07 %
10.3	11387	ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev 01	un	4	2.385,37	2.918,97	11.675,88	2,71 %
10.4	11089	ORSE	Equipamento de ginástica - roda de ombro - galvanizado - Rev 01	un	1	1.561,71	1.911,06	1.911,06	0,44 %
10.5	12448	ORSE	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1	2.122,21	2.596,94	2.596,94	0,60 %
10.6	11091	ORSE	Equipamento de ginástica - paralela dupla - galvanizado - Rev 01	un	3	1.746,92	2.137,70	6.413,10	1,49 %
11			**DIVERSOS**					**32.594,31**	**7,58 %**
11.1	3223	ORSE	Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	14	945,00	1.156,39	16.189,46	3,76 %
11.2	10536	ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	5	293,66	359,37	1.796,85	0,42 %
11.3	96907	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,4	2.750,26	3.365,49	4.711,68	1,10 %
11.4	103314	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	m²	32,7	247,32	302,64	9.896,32	2,30 %
12			**LIMPEZA DE OBRA**					**3.901,51**	**0,91 %**
12.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1696,31	1,88	2,30	3.901,51	0,91 %
							Total sem BDI		**351.647,86**
							Total do BDI		**78.601,57**
							Total Geral		**430.249,43**

Marcus Vale Lima
CPF: 055.243.533-30
CREA/MA 111.936.727-1
FISCAL MUNICIPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890256/2023, emitida em 12/07/2023

Certidão nº 890256/2023
12/07/2023, 15:42
Chave de Impressão: 36Y2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2023 e contém 3 folhas

FOLHA Nº 331
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 26

SÃO JOÃO DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

7.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	92	R$ 13,39	R$ 696,28
7.2	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	55	R$ 25,70	R$ 1.413,50
8			PAISAGISMO				R$ 4.843,68
8.1	00000368	SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	20	R$ 40,86	R$ 817,20
8.2	74236/001	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	185	R$ 17,44	R$ 3.226,48
9			LIMPEZA FINAL				R$ 845,00
9.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	250	R$ 3,38	R$ 845,00
Total Geral			cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e três reais e cinquenta e cinco centavos				R$ 158.603,55

SÃO JOÃO DOS PATOS- MA, 21 DE AGOSTO DE 2024

Anna Laryssa Madeira de C. Santos Pereira
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA CNPJ:
06.089.668/0001-33
ANNA LARYSSA MADEIRA DE CARVALHO SANTOS PEREIRA
ENG. CIVIL - CHEFE DE DPT DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO PÚBLICO
CPF: 060.449.353-37
CREA: 1919823689/121470-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926515/2025, em 16/04/2025 emitida

Certidão nº 926515/2025
16/04/2025, 09:14
Chave de Impressão: 2ZZza
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2025 e contém 5 folhas

Scanned with CamScanner

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

FOLHA Nº 332
PROCESSO ADM. Nº 926513/2025
Atividade concluída

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.113.442/0001-76

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250898183** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/04/2025 Baixada em: 14/04/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CSB EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS** CPF/CNPJ: **06.089.668/0001-33**
Endereço do contratante: AVENIDA Getúlio vargas Nº: 135
Complemento: Bairro: centro
Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS UF: MA CEP: 65665000
Contrato: CE002.001/2024 Celebrado em: 07/06/2024
Valor do contrato: R$ 191.891,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: POVOADO Cazuqui Nº: sn
Complemento: E.M. Euzébio Coelho Bairro: Zona rural
Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS UF: MA CEP: 65665000
Coordenadas Geográficas: -6.494723, -43.702430
Data de início: 07/09/2024 Conclusão efetiva: 03/04/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS CPF/CNPJ: 06.089.668/0001-33

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 22.50 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2.62 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 224.98 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 460.00 metro quadrado;

Observações

ART de Execução serviços de Reforma da E.M. Euzébio Coelho, no Pov. Cazuqui, zona rural do Município de São João dos patos/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 926513/2025
16/04/2025, 09:06
5xD6c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento á Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5xD6c

FOLHA Nº 333
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

SÃO JOÃO DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA
CNPJ: 06.089.668/0001-33
EMPRESA CONTRATA: CSB EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 17.440.513/0001-16
REGISTRO NO CREA: 5485002-MA

RESPONSAVEL TECNICO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NO CREA/CONFEA: 1117160688MA E RNP: 1117160688

OBRA: Contratação de empresa para a prestação de serviços de Reforma da E.M. Euzébio Coelho, no Pov. Cazuqui, zona rural do Município.

ENDEREÇO DA OBRA: POV. CAZUQUI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA: MA20250898183
CONTRATO: 001/2024
VALOR DA OBRA: R$ 191.891,77

PERIODO DA OBRA: 07/09/2024 A 03/04/2025

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, EXECUTOU PARCIALMENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA UTILIZANDO SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001.001/2024

ATESTAMOS AINDA, QUE A PROFISSIONAL DESEMPENHOU OS SERVIÇOS CONTRATADOS, CUMPRINDO TECNICAMENTE A TODAS AS NORMAS E DEMAIS EXIGENCIAS LEGAIS, INEXISTINDO, PORTANTO, FATO QUE DESABONE SUA IDONEIDADE.

SÃO JOÃO DOS PATOS- MA, 03 DE ABRIL DE 2025

Anna Laryssa Madeira de C. Santos Pereira
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA CNPJ: 06.089.668/0001-33
ANNA LARYSSA MADEIRA DE CARVALHO SANTOS PEREIRA
ENG. CIVIL - CHEFE DE DPT DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO PÚBLICO
CPF: 060.449.353-37
CREA: 1919823689/121470-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926513/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 926513/2025
16/04/2025, 09:13
Chave de Impressão: 5xD6c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2025 e contém 5 folhas

Scanned with CamScanner

FOLHA Nº 334
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

PROPONENTE: CSB EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 17.440.513/0001-16
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 010304/2024

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de Reforma da E.M. Euzébio Coelho, no Pov. Cazuqui, zona rural do Município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R$ 10.349,43
1.1	SJ DOS PATOS - CPU-1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4,5	R$ 338,87	R$ 1.524,92
1.2	CI047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	m²	24,78	R$ 28,69	R$ 710,94
1.3	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	51,59	R$ 24,96	R$ 1.287,69
1.4	SJ DOS PATOS - CPU-2	RETIRADA DE LOUÇA SANITARIA	UND	6	R$ 16,64	R$ 99,84
1.5	SJ DOS PATOS - CPU-3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO ARGAMASSA	MÊS	248,83	R$ 7,64	R$ 1.901,06
1.6	SJ DOS PATOS - CPU-4	RETIRADA DE ESQIADRIA	m²	19,12	R$ 7,84	R$ 149,90
1.7	SJ DOS PATOS - CPU-5	DEMOLIÇÃO DE PISO	m²	224,98	R$ 20,78	R$ 4.675,08
2		COBERTURA				R$ 19.928,53
2.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	224,98	R$ 58,75	R$ 13.217,58
2.2	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	287,53	R$ 23,34	R$ 6.710,95
3		SUPER-ESTRUTURA				R$ 8.330,05
3.1	104486	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	2,62	R$ 3.179,41	R$ 8.330,05

Anna Larissa Madeira de C. S. Pereira
Engenheira Civil
CREA 091982368 9 / 1247DMA

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926513/2025, em 16/04/2025 emitida

Certidão nº 926513/2025
16/04/2025, 09:13
Chave de Impressão: 5xD6c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2025 e contém 5 folhas

FOLHA Nº 335
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

SÃO JOÃO DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

4		ALVENARIA E REVESTIMENTO				R$ 31.922,70
4.1	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	22,5	R$ 57,77	R$ 1.299,83
4.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	450,42	R$ 38,52	R$ 17.350,18
4.3	89045	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	201,59	R$ 65,84	R$ 13.272,69
5		ESQUADRIAS				R$ 18.611,64
5.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12	R$ 332,98	R$ 3.995,76
5.2	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	R$ 952,99	R$ 5.717,94
5.3	100687	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	R$ 880,89	R$ 2.642,67
5.4	SJ DOS PATOS - CPU-6	PORTAO DE ABRIR EM METALON	m²	12,6	R$ 496,45	R$ 6.255,27
6		PAVIMENTAÇÃO				R$ 66.724,60
6.1	SJ DOS PATOS - CPU-7	PISO INDUSTRIAL	M²	224,98	R$ 172,41	R$ 38.788,80
6.2	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	460	R$ 60,73	R$ 27.935,80
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R$ 7.062,72

Anna Larissa M. de C. S. Pereira
Engenheira Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926513/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 926513/2025
16/04/2025, 09:13
Chave de Impressão: 5xD6c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2025 e contém 5 folhas

Scanned with CamScanner

FOLHA Nº 336
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

SÃO JOÃO DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

7.1	104474	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	12	R$ 368,00	R$ 4.416,00
7.2	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	5	R$ 186,96	R$ 934,80
7.3	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	12	R$ 142,66	R$ 1.711,92
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R$ 5.954,13
8.1	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	R$ 27,47	R$ 329,64
8.2	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R$ 533,90	R$ 1.601,70
8.3	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R$ 252,39	R$ 757,17
8.4	104679	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023	UN	6	R$ 153,47	R$ 920,82
8.5	104662	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	6	R$ 390,80	R$ 2.344,80
9		COBERTURA				R$ 20.806,13

Anna Taryssa M. de C. S. Pereira
Engenheira Civil
ART 0192736B 9 / 12147BMA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926513/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 926513/2025
16/04/2025, 09:13
Chave de Impressão: 5xD6c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2025 e contém 5 folhas

Scanned with CamScanner

FOLHA Nº 337
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

SÃO JOÃO DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

9.1	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	355	R$ 29,00	R$ 10.295,00
9.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	710	R$ 13,69	R$ 9.719,90
9.3	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	12,6	R$ 25,00	R$ 315,00
9.4	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	27,72	R$ 17,18	R$ 476,23
10		SERVIÇOS FINAIS				R$ 2.201,84
10.1	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2	R$ 217,74	R$ 435,48
10.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8	R$ 22,25	R$ 178,00
10.3	99810	LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	224,98	R$ 7,06	R$ 1.588,36
Total Geral		cento e noventa e um mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos			R$	191.891,77

SÃO JOÃO DOS PATOS- MA, 03 DE ABRIL DE 2025

Anna Laryssa Madeira de C. Santos Pereira
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA CNPJ:
06.089.668/0001-33
ANNA LARYSSA MADEIRA DE CARVALHO SANTOS PEREIRA
ENG. CIVIL - CHEFE DE DPT DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO PÚBLICO
CPF: 060.449.353-37
CREA: 1919823689/121470-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926513/2025, em 16/04/2025 emitida

Certidão nº 926513/2025
16/04/2025, 09:13
Chave de Impressão: 5xD6c
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2025 e contém 5 folhas

Scanned with CamScanner

FOLHA Nº 338
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				R$ 10.810,00
01.001	Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizada	m2	24,00	R$ 276,75	R$ 6.642,00
01.002	Taxas e emolumentos (CREA)	un	12,00	R$ 221,00	R$ 2.652,00
01.003	Capina e limpeza manual de terreno	m2	900,00	R$ 0,82	R$ 738,00
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R$ 4.620,93
02.001	Retirada de folhas de porta de passagem ou janela	un	6,00	R$ 6,28	R$ 37,68
02.002	Retirada de aparelhos sanitários	un	4,80	R$ 12,31	R$ 59,09
02.003	Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicos	m2	30,00	R$ 58,98	R$ 1.769,40
02.004	Remoção de tomada ou interruptores elétricos	un	12,00	R$ 8,26	R$ 99,12
02.005	Remoção de pontos de iluminação	un	12,00	R$ 3,56	R$ 42,72
02.006	Demolição de piso	m2	120,00	R$ 15,56	R$ 1.867,20
02.007	Demolição manual de revestimento de paredes	m2	120,00	R$ 5,12	R$ 614,40
02.008	Remoção de calhas e condutores de águas pluviais	m	60,00	R$ 12,31	R$ 738,60
02.009	Demolição de forro de gesso	m2	60,00	R$ 1,56	R$ 93,60
02.010	Remoção de pintura sobre superfície metálica	m²	48,00	R$ 21,39	R$ 1.026,72
02.011	Retirada de forro de PVC	m2	60,00	R$ 4,54	R$ 272,40
03	SERVIÇOS EM TERRA				R$ 384,48
03.001	Escavação manual de valas para fundações	m3	18,00	R$ 21,36	R$ 384,48
04	INFRA-ESTRUTURA				R$ 6.591,30
04.001	Alicerce em pedra de mão argamassada	m3	12,00	R$ 267,74	R$ 3.212,88
04.002	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada	m3	9,00	R$ 375,48	R$ 3.379,32
05	ESTRUTURA DE CONCRETO				R$ 10.187,46
05.001	Concreto armado, Fck=20 Mpa em sapatas, pilares, cintas e vigas	m3	9,00	R$ 1.131,94	R$ 10.187,46
06	ALVENARIA E VEDAÇÕES				R$ 5.263,80
06.001	Alvenaria de vedação em tijolos cerâmicos 9x14x19cm, assentados de 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa de cimento e areia, traço 1:4	m2	60,00	R$ 42,90	R$ 2.574,00
06.002	Cobogó cerâmico (elemento vazado), assentado com argamassa de cimento e areia, traço 1:4	m2	30,00	R$ 89,66	R$ 2.689,80
07	COBERTURA				R$ 28.733,15
07.001	Trama de madeira composta de ripas, caibros e terças	m²	180,00	R$ 36,01	R$ 6.481,80
07.002	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão 6,00m	UN	3,60	R$ 626,93	R$ 2.256,95
07.003	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com acabamento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, excluindo madeiramento	m2	360,00	R$ 26,03	R$ 9.370,80
07.004	Retelhamento com telha cerâmica, considerando reaproveitamento de material	m2	600,00	R$ 9,39	R$ 5.634,00
07.005	Calha em chapa de aço galvanizado, desenvolvimento 50cm	m	60,00	R$ 39,07	R$ 2.344,20
07.006	Rufo em fibrocimento para telha ondulada, e=6mm, aba de 26cm	m	60,00	R$ 44,09	R$ 2.645,40
08	PISO				R$ 8.355,44
08.001	Contrapiso em concreto não estrutural, e=5cm, preparo manual	m²	120,00	R$ 22,66	R$ 2.719,20
08.002	Regularização de piso com argamassa de cimento e areia traço 1:4, acabamento rústico, espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa	m²	60,00	R$ 26,67	R$ 1.600,20
08.003	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, acabamento rústico, espessura 2,0cm, preparo	m²	60,00	R$ 26,67	R$ 1.600,20

PREFEITO MUNICIPAL

Dan[illegible] O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1117160688

Thiago Assis Rosano Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 1192 D/MA

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837908/2020, em 29/01/2021 emitida

Certidão nº 837908/2020
30/08/2021, 22:58
Chave de Impressão: AZ49c
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 8 folhas

FOLHA Nº 339
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

	manual de argamassa				
08.004	Revestimento cerâmico para piso, assentado com argamassa pré-fabricada rejuntado com cimento branco	m²	60,00	R$ 40,60	R$ 2.436,00
09	REVESTIMENTO DE PAREDES				R$ 9.916,36
09.001	Chapisco de fixação em alvenaria, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, preparo manual, espessura 0,5cmareia, traço 1:3, preparo manual, espessura 0,5cm	m²	240,00	R$ 2,61	R$ 626,40
09.002	Chapisco de fixação em laje de concreto, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, preparo manual, espessura 0,5cm	m²	60,00	R$ 2,96	R$ 177,60
09.003	Emboço de cimento e areia, traço 1:4, espessura 2cm, para recebimento de cerâmica	m²	60,00	R$ 24,15	R$ 1.449,00
09.004	Reboco de cimento e areia, traço 1:5, preparo manual, liso e desempenado, para recebimento de pintura, espessura 2,0cm, aplicado em parede	m²	180,00	R$ 20,09	R$ 3.616,20
09.005	Reboco de cimento e areia, traço 1:5, preparo manual, liso e desempenado, para recebimento de pintura, espessura 2,0cm, aplicado em laje	m²	60,00	R$ 24,85	R$ 1.491,00
09.006	Revestimento cerâmico aplicado em parede com argamassa pré-fabricada	m²	60,00	R$ 42,60	R$ 2.556,00
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS				R$ 29.815,73
10.001	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão médio, 0,60x2,10m, incluso dobradiças, fechadura, montagem, fornecimento e instalação	un	6,00	R$ 667,32	R$ 4.003,92
10.002	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão médio, 0,80x2,10m, incluso dobradiças, fechadura, montagem, fornecimento e instalação	un	6,00	R$ 703,71	R$ 4.222,26
10.003	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão médio, 0,90x2,10m, incluso dobradiças, fechadura, montagem, fornecimento e instalação	un	4,80	R$ 737,71	R$ 3.541,01
10.004	Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada, 0,60x1,60m, inclusive fechadura, marco e dobradiças, completa	un	6,00	R$ 249,66	R$ 1.497,96
10.005	Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada, 0,90x1,60m, inclusive fechadura, marco e dobradiças, completa	un	6,00	R$ 437,54	R$ 2.625,24
10.006	Janela de alumínio e vidro, de correr, convencional, inclusive assentamento em alvenaria com argamassa	m2	24,00	R$ 253,56	R$ 6.085,44
10.007	Janela de madeira de abrir, incluso guarnições e ferragens, completa	m²	18,00	R$ 435,55	R$ 7.839,90
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R$ 14.697,39
11.001	Ponto de iluminação, incluindo interruptor, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, excluindo lâmpada e luminária	un	36,00	R$ 86,41	R$ 3.110,76
11.002	Ponto de tomada, incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	36,00	R$ 94,63	R$ 3.406,68
11.003	Ponto de tomada, incluindo tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	36,00	R$ 97,70	R$ 3.517,20
11.004	Ponto de utilização de equipamento elétrico, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	24,00	R$ 118,17	R$ 2.836,08
11.005	Caixa de proteção para medidor monofásico em chapa de aço, fornecimento e instalação	un	6,00	R$ 105,87	R$ 635,22
11.006	Quadro de distribuição de energia para 6 disjuntores	un	6,00	R$ 56,07	R$ 336,42

PREFEITO MUNICIPAL

Danil O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160688

Thiago Assis Rosano Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 11282 D/MA

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837908/2020, em 29/01/2021 emitida

Certidão nº 837908/2020
30/08/2021, 22:58
Chave de Impressão: AZ49c
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 8 folhas

FOLHA Nº 340
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

	termomagnéticos monopolares, sem barramento, de embutir, em chapa metálica				
11.007	Haste de aterramento tipo COPPERWELD 5/8"x3,00m, com conector	un	18,00	R$ 42,13	R$ 758,34
11.008	Entrada de energia elétrica monofásica 50A, com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção de medidor e aterramento	un	2,40	R$ 836,08	R$ 2.006,59
12	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**				R$ 29.291,08
12.001	Ponto de consumo terminal de água fria, com tubulação de PVC 25mm, instalado em ramal de água, inclusive rasgo e chumbamento em alvenaria	un	18,00	R$ 76,59	R$ 1.378,62
12.002	Serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, para esgoto, diâmetro 100mm, inclusive conexões, cortes e fixações	m	30,00	R$ 37,15	R$ 1.114,50
12.003	Serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, para esgoto, diâmetro 75mm, inclusive conexões, cortes e fixações	m	30,00	R$ 46,05	R$ 1.381,50
12.004	Serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, para esgoto, diâmetro 40mm, inclusive conexões, cortes e fixações	m	30,00	R$ 30,76	R$ 922,80
12.005	Ralo sifonado, PVC, diâmetro 100mm, instalado	un	6,00	R$ 7,12	R$ 42,72
12.006	Caixa de inspeção (passagem) em concreto pré-moldado, diâmetro 60cm, altura 60cm, com tampa	un	9,00	R$ 242,98	R$ 2.186,82
12.007	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado, com tampa, diâmetro 40cm	un	6,00	R$ 146,96	R$ 881,76
12.008	Papeleira em louça branca ou inox, fornecimento e instalação	un	6,00	R$ 18,54	R$ 111,24
12.009	Vaso sanitário com caixa acoplada louça branca, com acessórios, fornecimento e instalação	un	12,00	R$ 341,88	R$ 4.102,56
12.010	Lavatório louça branca, suspenso, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível em plástico, torneira de mesa padrão popular, fornecimento e instalação	un	12,00	R$ 153,11	R$ 1.837,32
12.011	Pia em aço inoxidável com uma cuba central, 0,55x1,20m, fornecimento e instalação	un	6,00	R$ 145,36	R$ 872,16
12.012	Fossa séptica em alvenaria de tijolos cerâmicos de 1/2 vez, dimensões externas 1,90x1,10x1,40m (1.500 litros), revestida internamente com barra lisa, inclusive tampa de concreto espessura 8cm	un	6,00	R$ 1.005,22	R$ 6.031,32
12.013	Sumidouro em alvenaria de tijolos cerâmicos de 1/2 vez, diâmetro 1,20m, altura 5,00m, com tampa de concreto espessura 10cm	un	6,00	R$ 818,61	R$ 4.911,66
12.014	Caixa d'água em polietileno, 1.000 litros, com acessórios, instalada	un	6,00	R$ 586,10	R$ 3.516,60
13	**PINTURA**				R$ 18.065,00
13.001	Pintura esmalte fosco sobre madeira, duas demãos	m2	30,00	R$ 10,90	R$ 327,00
13.002	Pintura com tinta PVA acrílica em paredes, duas de	m2	600,00	R$ 9,93	R$ 5.958,00
13.003	Pintura em esmalte sobre superfície metálica, duas demãos, inclusive proteção com zarcão, uma demão	m2	120,00	R$ 25,17	R$ 3.020,40
13.004	Caiação sobre superfície lisa, interna ou externa, duas demãos, com uso de fixador e base de cola	m2	1.500,00	R$ 5,84	R$ 8.760,00
14	**FORRO**				R$ 5.746,80
14.001	Remoção, limpeza e recolocação de forro de PVC	m2	120,00	R$ 15,88	R$ 1.905,60
14.002	Forro de PVC, frisado, branco, réguas de 10cm de	m2	120,00	R$ 32,01	R$ 3.841,20

PREFEITO MUNICIPAL

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160688

Thiago Assis Rosario Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 11292 D/MA
ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837908/2020, emitida em 29/01/2021

Certidão nº 837908/2020
30/08/2021, 22:58
Chave de Impressão: AZ49c
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 8 folhas

FOLHA Nº 341
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

	largura, espessura 6mm, 6,00m de comprimento				
15	LIMPEZA				R$ 2.430,00
15.001	Limpeza final de obra	m2	1.500,00	R$ 1,62	R$ 2.430,00
TOTAL DO ORÇAMENTO					R$ 188.042,62
BDI 26,5%					R$ 49.831,29
TOTAL GERAL					R$ 237.873,91

PAB

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				R$ 16.720,00
01.001	Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizado	m2	40,00	R$ 276,75	R$ 11.070,00
01.002	Taxas e emolumentos (CREA)	un	20,00	R$ 221,00	R$ 4.420,00
01.003	Capina e limpeza manual do terreno	m2	1.500,00	R$ 0,82	R$ 1.230,00
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R$ 11.656,00
02.001	Retirada de folhas de porta de passagem ou janela	un	10,00	R$ 6,28	R$ 62,80
02.002	Retirada de aparelhos sanitários	un	8,00	R$ 12,31	R$ 98,48
02.003	Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicos	m2	50,00	R$ 58,98	R$ 2.949,00
02.004	Remoção de tomada ou interruptores elétricos	un	20,00	R$ 8,26	R$ 165,20
02.005	Remoção de pontos de iluminação	un	20,00	R$ 3,56	R$ 71,20
02.006	Demolição de piso	m2	200,00	R$ 15,56	R$ 3.112,00
02.007	Demolição manual de revestimento de paredes	m2	200,00	R$ 5,12	R$ 1.024,00
02.008	Remoção de calhas e condutores de águas pluviais	m	100,00	R$ 12,31	R$ 1.231,00
02.009	Demolição de forro de gesso	m2	100,00	R$ 1,56	R$ 156,00
02.010	Remoção de pintura sobre superfície metálica	m²	80,00	R$ 21,39	R$ 1.711,20
02.011	Retirada de forro de PVC	m2	100,00	R$ 4,54	R$ 454,00
03	SERVIÇOS EM TERRA				R$ 640,80
03.001	Escavação manual de valas para fundações	m3	30,00	R$ 21,36	R$ 640,80
04	INFRA-ESTRUTURA				R$ 16.987,40
04.001	Alicerce em pedra de mão argamassada	m3	20,00	R$ 267,74	R$ 5.354,80
04.002	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada	m3	15,00	R$ 375,48	R$ 5.632,20
05	ESTRUTURA DE CONCRETO				R$ 16.979,10
05.001	Concreto armado, Fck=20 Mpa em sapatas, pilares, cintas e vigas	m3	15,00	R$ 1.131,94	R$ 16.979,10
06	ALVENARIA E VEDAÇÕES				R$ 8.773,80
06.001	Alvenaria de vedação em tijolos cerâmicos 9x14x19cm, assentados de 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa de cimento e areia, traço 1:4	m2	100,00	R$ 42,90	R$ 4.290,00
06.002	Cobogó cerâmico (elemento vazado), assentado com argamassa de cimento e areia, traço 1:4	m2	50,00	R$ 89,66	R$ 4.483,00
07	COBERTURA				R$ 47.888,48
07.001	Tesas de madeira composta de ripas, caibros e terças	m²	300,00	R$ 36,01	R$ 10.803,00
07.002	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão 6,00m	UN	6,00	R$ 626,93	R$ 3.761,58
07.003	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com acabamento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, excluindo madeiramento	m2	600,00	R$ 26,03	R$ 15.618,00
07.004	Retelhamento com telha cerâmica, considerando reaproveitamento de material	m2	1.000,00	R$ 9,39	R$ 9.390,00
07.005	Calha em chapa de aço galvanizado, desenvolvimento 50cm	m	100,00	R$ 39,07	R$ 3.907,00

PREFEITO MUNICIPAL

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160688

Thiago Assis Rosano Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 112282 D/MA

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837908/2020, em 29/01/2021 emitida

Certidão nº 837908/2020
30/08/2021, 22:58
Chave de Impressão: AZ49c
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 8 folhas

FOLHA Nº 342
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

07.006	Rufo em fibrocimento para telha ondulada, e=6mm, abs de 26cm	m	100,00	R$ 44,09	R$ 4.409,00
08	PISO				R$ 13.926,00
08.001	Contrapiso em concreto não estrutural, e=5cm, preparo manual	m²	200,00	R$ 22,66	R$ 4.532,00
08.002	Regularização de piso com argamassa de cimento e areia traço 1:4, acabamento rústico, espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa	m²	100,00	R$ 26,67	R$ 2.667,00
08.003	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, acabamento rústico, espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa	m²	100,00	R$ 26,67	R$ 2.667,00
08.004	Revestimento cerâmico para piso, assentado com argamassa préfabricada rejuntado com cimento branco	m²	100,00	R$ 40,60	R$ 4.060,00
09	REVESTIMENTO DE PAREDES				R$ 10.527,00
09.001	Chapisco de fixação em alvenaria, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, preparo manual, espessura 0,5cmareia, traço 1:3, preparo manual, espessura 0,5cm	m²	400,00	R$ 2,61	R$ 1.044,00
09.002	Chapisco de fixação em laje de concreto, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, preparo manual, espessura 0,5cm	m²	100,00	R$ 2,96	R$ 296,00
09.003	Emboço de cimento e areia, traço 1:4, espessura 2cm, para recebimento de cerâmica	m²	100,00	R$ 24,15	R$ 2.415,00
09.004	Reboco de cimento e areia, traço 1:5, preparo manual, liso e desempenado, para recebimento de pintura, espessura 2,0cm, aplicado em parede	m²	300,00	R$ 20,09	R$ 6.027,00
09.005	Reboco de cimento e areia, traço 1:5, preparo manual, liso e desempenado, para recebimento de pintura, espessura 2,0cm, aplicado em laje	m²	100,00	R$ 24,85	R$ 2.485,00
09.006	Revestimento cerâmico aplicado em parede com argamassa préfabricada	m²	100,00	R$ 42,60	R$ 4.260,00
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS				R$ 49.492,80
10.001	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão médio, 0,60x2,10m, incluso dobradiças, fechadura, montagem, fornecimento e instalação	un	10,00	R$ 667,32	R$ 6.673,20
10.002	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão médio, 0,80x2,10m, incluso dobradiças, fechadura, montagem, fornecimento e instalação	un	10,00	R$ 703,71	R$ 7.037,10
10.003	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão médio, 0,90x2,10m, incluso dobradiças, fechadura, montagem, fornecimento e instalação	un	8,00	R$ 737,71	R$ 5.901,68
10.004	Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada, 0,60x1,60m, inclusive fechadura, marco e dobradiças, completa	un	10,00	R$ 249,66	R$ 2.496,60
10.005	Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada, 0,90x1,60m, inclusive fechadura, marco e dobradiças, completa	un	10,00	R$ 437,54	R$ 4.375,40
10.006	Janela de alumínio e vidro, de correr, convencional, inclusive assentamento em alvenaria com argamassa	m2	40,00	R$ 253,56	R$ 10.142,40
10.007	Janela de madeira de abrir, incluso guarnições e ferragens, completa	m²	30,00	R$ 435,55	R$ 13.066,50
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R$ 26.941,31
11.001	Ponto de iluminação, incluindo interruptor, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, excluindo lâmpada e luminária	un	60,00	R$ 86,41	R$ 5.184,60

PREFEITO MUNICIPAL

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1117160688

Thiago Aecio Rosano Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 11782 D/MA

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837908/2020, em 29/01/2021 emitida

Certidão nº 837908/2020
30/08/2021, 22:58
Chave de Impressão: AZ49c
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 8 folhas

FOLHA Nº 343
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

11.002	Ponto de tomada, incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	60,00	R$ 94,63	R$ 5.677,80
11.003	Ponto de tomada, incluindo tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	60,00	R$ 97,70	R$ 5.862,00
11.004	Ponto de utilização de equipamento elétrico, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	40,00	R$ 118,17	R$ 4.726,80
11.005	Caixa de proteção para medidor monofásico em chapa de aço, fornecimento e instalação	un	10,00	R$ 105,87	R$ 1.058,70
11.006	Quadro de distribuição de energia para 6 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem barramento, de embutir, em chapa metálica	un	10,00	R$ 56,07	R$ 560,70
11.007	Haste de aterramento tipo COPPERWELD 5/8"x3,00m, com conector	un	3,00	R$ 42,13	R$ 126,39
11.008	Entrada de energia elétrica monofásica 50A, com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção de medidor e aterramento	un	4,00	R$ 836,08	R$ 3.344,32
12	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**				R$ 48.819,30
12.001	Ponto de consumo terminal de água fria, com tubulação de PVC 25mm, instalado em ramal de água, inclusive rasgo e chumbamento em alvenaria	un	30,00	R$ 76,59	R$ 2.297,70
12.002	Serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, para esgoto, diâmetro 100mm, inclusive conexões, cortes e fixações	m	50,00	R$ 37,15	R$ 1.857,50
12.003	Serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, para esgoto, diâmetro 75mm, inclusive conexões, cortes e fixações	m	50,00	R$ 46,05	R$ 2.302,50
12.004	Serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, para esgoto, diâmetro 40mm, inclusive conexões, cortes e fixações	m	50,00	R$ 30,76	R$ 1.538,00
12.005	Ralo sifonado, PVC, diâmetro 100mm, instalado	un	10,00	R$ 7,12	R$ 71,20
12.006	Caixa de inspeção (passagem) em concreto pré-moldado, diâmetro 60cm, altura 60cm, com tampa	un	15,00	R$ 242,98	R$ 3.644,70
12.007	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado, com tampa, diâmetro 40cm	un	10,00	R$ 146,96	R$ 1.469,60
12.008	Papeleira em louça branca ou inox, fornecimento e instalação	un	10,00	R$ 18,54	R$ 185,40
12.009	Vaso sanitário com caixa acoplada louça branca, com acessórios, fornecimento e instalação	un	20,00	R$ 341,88	R$ 6.837,60
12.010	Lavatório louça branca, suspenso, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível em plástico, torneira de mesa padrão popular, fornecimento e instalação	un	20,00	R$ 153,11	R$ 3.062,20
12.011	Pia em aço inoxidável com uma cuba central, 0,55x1,20m, fornecimento e instalação	un	10,00	R$ 145,36	R$ 1.453,60
12.012	Fossa séptica em alvenaria de tijolos cerâmicos de 1/2 vez, dimensões externas 1,90x1,10x1,40m (1.500 litros), revestida internamente com barra lisa, inclusive tampa de concreto espessura 8cm	un	10,00	R$ 1.005,22	R$ 10.052,20
12.013	Sumidouro em alvenaria de tijolos cerâmicos de 1/2 vez, diâmetro 1,20m, altura 5,00m, com tampa de concreto espessura 10cm	un	10,00	R$ 818,61	R$ 8.186,10
12.014	Caixa d'água em polietileno, 1.000 litros, com acessórios, instalada	un	10,00	R$ 586,10	R$ 5.861,00

PREFEITO MUNICIPAL

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1117160688

Thiago Aeton Rosario Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 1+292 D/MA
ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837908/2020, em 29/01/2021 emitida

Certidão nº 837908/2020
30/08/2021, 22:58
Chave de Impressão: AZ49c
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 8 folhas

FOLHA Nº 344
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

13	PINTURA				R$ 30.100,00
13.001	Pintura esmalte fosco sobre madeira, duas demãos	m2	50,00	R$ 10,90	R$ 545,00
13.002	Pintura com tinta PVA acrílica em paredes, duas de	m2	1 000,00	R$ 9,93	R$ 9 930,00
13.003	Pintura em esmalte sobre superfície metálica, duas demãos, inclusive preparação com zarcão, uma demão	m2	200,00	R$ 25,17	R$ 5.034,00
13.004	Caiação sobre superfície lisa, interna ou externa, duas demãos, com uso de fixador a base de cola	m2	2 500,00	R$ 5,84	R$ 14.600,00
14	FORRO				R$ 9.578,00
14.001	Retirada, limpeza e recolocação de forro de PVC	m2	200,00	R$ 15,88	R$ 3.176,00
14.002	Forro de PVC, frisado, branco, réguas de 10cm de largura, espessura 6mm, 6,00m de comprimento	m2	200,00	R$ 32,01	R$ 6.402,00
15	LIMPEZA				R$ 4.050,00
15.001	Limpeza final de obra	m2	2 500,00	R$ 1,62	R$ 4.050,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO				R$ 312.366,85
	BDI 26,5%				R$ 82.798,72
	TOTAL GERAL				R$ 395.017,57

PREFEITO MUNICIPAL

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1117160688

Thiago Assis Rosario Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 1[illegible]92 D/MA

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837908/2020, em 29/01/2021 emitida

Certidão nº 837908/2020
30/08/2021, 22:58
Chave de Impressão: AZ49c
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 8 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

926515/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FOLHA Nº 345
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Número da ART: **MA20240801291** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/07/2024 Baixada em: Ausência
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CSB EMPREENDIMENTOS LTDA**

Câmara Municipal de Agricultura
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS** CPF/CNPJ: **06.089.668/0001-33**
Endereço do contratante: AVENIDA Getúlio vargas Nº: 135
Complemento: Bairro: centro
Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS UF: MA CEP: 65665000
Contrato: 007.001/2024 Celebrado em: 22/02/2024
Valor do contrato: R$ 286.021,49 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: POVOADO CANA BRAVA E VÃO DO CAMPO Nº: sn
Complemento: Bairro: Zona rural
Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS UF: MA CEP: 65665000
Coordenadas Geográficas: -6.494723, -43.702430
Data de início: 02/04/2024 Conclusão efetiva: 21/08/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS CPF/CNPJ: 06.089.668/0001-33

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 53.62 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 140.00 metro;

Observações

ART de Execução serviços de construção de 02 praças 01 no Povoado Cana Brava e 01 no Povoado Vão do Campo, a serem implantados no Município de São João dos Patos - MA.

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens PRAÇA VÃO DO CAMPO: 4 COMPLETO; 7 COMPLETO; PARAÇA CANA BRAVA: 5 COMPLETO; 8 COMPLETO; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 926515/2025
16/04/2025, 09:07
2ZZza

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado á presente CAT o atestado apresentado em cumprimento á Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2ZZza

FOLHA Nº 346
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

SÃO JOÃO DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA
CNPJ: 06.089.668/0001-33
EMPRESA CONTRATA: CSB EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 17.440.513/0001-16
REGISTRO NO CREA: 5485002-MA

RESPONSAVEL TECNICO: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NO CREA/CONFEA: 1117160688MA E RNP: 1117160688

OBRA: Construção de 2 (duas) Praças com paradas de ônibus, no município de São João dos Patos – MA.

ENDEREÇO DA OBRA: POV. VÃO DO CAMPO E POV. CANA BRAVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA: MA20240801291
CONTRATO: 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 181201/2023
VALOR DA OBRA: R$ 286.021,49

PERIODO DA OBRA: 02/04/2024 A 21/08/2024

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, EXECUTOU A CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) PRAÇAS COM PARADAS DE ÔNIBUS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS – MA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2023

ATESTAMOS AINDA, QUE A PROFISSIONAL DESEMPENHOU OS SERVIÇOS CONTRATADOS, CUMPRINDO TECNICAMENTE A TODAS AS NORMAS E DEMAIS EXIGENCIAS LEGAIS, INEXISTINDO, PORTANTO, FATO QUE DESABONE SUA IDONEIDADE.

SÃO JOÃO DOS PATOS- MA, 21 DE AGOSTO DE 2024

Anna Laryssa Madeira de C. Santos Pereira
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA CNPJ: 06.089.668/0001-33
ANNA LARYSSA MADEIRA DE CARVALHO SANTOS PEREIRA
ENG. CIVIL - CHEFE DE DPT DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO PÚBLICO
CPF: 060.449.353-37
CREA: 1919823689/121470-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926515/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 926515/2025
16/04/2025, 09:14
Chave de Impressão: 2ZZza
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2025 e contém 5 folhas

Scanned with CamScanner

FOLHA Nº 347
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

PROPONENTE: CSB EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 06.089.668/0001-33
CARTA CONVITE N.º 007/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 181201/2023
OBJETO: Construção de 2 (duas) Praças com paradas de ônibus, no município de São João dos Patos – MA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – PRAÇA POV. VÃO DO CAMPO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R$ 37.046,71
1.1	CPU 001	Próprio	ADMINISTRAÇAO DA OBRA	MÊS	6	R$ 6.180,73	R$ 37.084,38
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,25	R$ 348,59	R$ 784,33
2			URBANIZAÇÃO				R$ 38.499,65
2.1			GUIAS				R$ 4.060,00
2.1.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	70	R$ 58,00	R$ 4.060,00
2.2			PAVIMENTAÇÃO				R$ 24.429,65
2.2.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	651	R$ 2,43	R$ 1.581,93
2.2.2	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	32	R$ 489,81	R$ 15.673,92
2.2.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_05/2021	m²	12	R$ 781,15	R$ 9.373,80
3			CONCRETO, ALVENARIA, PEDRAS				R$ 41.252,95
3.1	200056	SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO SEM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	M	12	R$ 400,14	R$ 4.801,68
3.2	178895	Próprio	Encosto de banco em Granito preto e=2cm	m²	5,4	R$ 454,24	R$ 2.452,90
3.3	87515	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	22,62	R$ 114,80	R$ 2.633,92
3.4	040089	SBC	LAJE MACICA CONCRETO 1:2,5:4 ESP. 8cm-INCL.ACO/FORMAS MADEIRA	m²	62,85	R$ 275,31	R$ 17.303,23
3.5	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	m²	185	R$ 43,43	R$ 8.034,55
3.6	171256	SBC	RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO	m²	6,75	R$ 118,41	R$ 799,27
3.7	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	42	R$ 124,70	R$ 5.237,40
4			ILUMINAÇÃO				R$ 6.398,64
4.1	060043	SBC	PONTO DE LUZ PARA ILUMINACAO HALL DE ENTRADA	UN	8	R$ 117,35	R$ 938,80
4.2	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5 M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	8	R$ 652,05	R$ 5.216,40
4.3	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8	R$ 18,18	R$ 145,44
5			PARADA DE ÔNIBUS				R$ 5.663,81

Anne Larissa M. de L. S Pereira
Engenheira Civil
CREA 091982368 9 / 12147[illegible]

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926515/2025, em 16/04/2025 emitida

Certidão nº 926515/2025
16/04/2025, 09:14
Chave de Impressão: 2ZZza
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2025 e contém 5 folhas

FOLHA Nº 348
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

SÃO JOÃO DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

5.1	84957	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	m²	6,4	R$ 297,18	R$ 2.109,31
5.2	15.03.150	CPOS/CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil tubular, sem pintura	KG	125	R$ 25,46	R$ 3.182,50
5.3	100702	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	12	R$ 26,79	R$ 321,00
6			PINTURA				R$ 1.066,98
6.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	42	R$ 13,19	R$ 553,98
6.2	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	20	R$ 25,33	R$ 506,60
7			PAISAGISMO				R$ 3.965,98
7.1	00000363	SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	20	R$ 40,01	R$ 800,20
7.2	74236/001	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	185	R$ 17,11	R$ 3.165,35
8			LIMPEZA FINAL				R$ 616,05
8.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	185	R$ 3,33	R$ 616,05
	Total Geral					R$ 127.417,94	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – PRAÇA POV. CANA BRAVA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R$ 37.954,07
1.1	CPU 001	Próprio	ADMINISTRAÇAO DA OBRA	MÊS	6	R$ 6.192,38	R$ 37.154,28
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,25	R$ 355,46	R$ 799,79
2			URBANIZAÇÃO				R$ 41.915,12
2.1			GUIAS				R$ 4.132,10
2.1.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	70	R$ 59,03	R$ 4.132,10
2.2			PAVIMENTAÇÃO				R$ 37.783,02
2.2.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	720	R$ 2,48	R$ 1.785,60
2.2.2	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m²	42	R$ 496,76	R$ 20.863,92
2.2.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	19	R$ 796,90	R$ 15.133,50
3			QUIOSQUE				R$ 7.649,23
3.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	31	R$ 111,13	R$ 3.445,03

Anna Carolina Medeiros
Anne Carysse M. de C. S. Pereira
Engenheira Civil
ART 6819823GB 9 / 12147DMA

3 DE 5

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926515/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 926515/2025
16/04/2025, 09:14
Chave de Impressão: 2Z7za
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2025 e contém 5 folhas

FOLHA Nº 349
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

SÃO JOÃO DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

3.2	87642	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	10,2	RS 50,94	RS 519,79
3.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	13,2	RS 45,45	RS 599,94
3.4	92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	13,2	RS 23,20	RS 306,24
3.5	104218	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	31	RS 48,58	RS 1.499,78
3.6	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	31	RS 31,45	RS 974,95
3.7	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1	RS 139,45	RS 139,45
3.8	060208	SBC	PONTO DE LUZ-ARANDELA TUBULACAO EMB.CX/FIACAO	UN	1	RS 123,96	RS 123,96
3.9	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	RS 40,09	RS 40,09
4			CONCRETO, ALVENARIA, PEDRAS				RS 50.319,40
4.1	200056	SBC	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO SEM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	M	12	RS 408,63	RS 4.903,56
4.2	178895	Próprio	Encosto de banco em Granito preto e=2cm	m²	5,4	RS 463,61	RS 2.503,49
4.3	87515	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	50,62	RS 117,61	RS 5.928,11
4.4	040089	SBC	LAJE MACICA CONCRETO 1:2,5:4 ESP. 8cm-INCL.ACO/FORMAS MADEIRA	m²	62,85	RS 279,09	RS 17.540,81
4.5	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	m²	275	RS 44,11	RS 12.130,25
4.6	171256	SBC	RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO	m³	6,75	RS 119,66	RS 807,71
4.7	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	51,2	RS 127,06	RS 6.505,47
5			ILUMINAÇÃO				RS 2.085,50
5.1	060043	SBC	PONTO DE LUZ PARA ILUMINACAO HALL DE ENTRADA	UN	10	RS 118,36	RS 1.183,60
5.2	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	10	RS 663,74	RS 6.637,40
5.3	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10	RS 18,45	RS 184,50
6			PARADA DE ÔNIBUS				RS 5.761,85
6.1	84957	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	m²	8,4	RS 262,23	RS 2.202,73
6.2	15.03.150	CPOS/CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	125	RS 25,88	RS 3.235,00
6.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	12	RS 27,01	RS 324,12
7			PINTURA				RS 2.189,78

Ana Larissa M. de C. e Pereira
Engenheira Civil
CREA 0992368 9 / 17147DMA

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926515/2025, emitida em 16/04/2025

Certidão nº 926515/2025
16/04/2025, 09:14
Chave de Impressão: 2ZZza
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/04/2025 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FOLHA Nº 350
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

3.2.4	022664	SBC	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE JANELA	UN	6
3.2.5	022735	SBC	RETIRADA CUIDADOSA VASO SANITARIO	UN	2
3.2.6	022717	SBC	RETIRADA QUADRO DE FORCA	UN	1
4			**FUNDAÇÃO**		
4.1	94316	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	104,19
4.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	5,21
4.3	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	1,53
4.4	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	24,71
4.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	244,7
4.6	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	13,04
4.7	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	6,74
4.8	1969	ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	m²	67,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926047/2025, emitida em 11/04/2025

Certidão nº 926047/2025
11/04/2025, 11:34
Chave de Impressão: x6Ab0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 11/04/2025, às 11:34.

FOLHA Nº 351
PROCESSO ADM. Nº 031/26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

5			**ALVENARIA**		
5.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	384,01
6			**ESTRUTURA (PILARES, VIGAS)**		
6.1	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	512,12
6.2	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	12,62
6.3	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	7,04
6.4	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	41,74
7			**COBERTURA**		
7.1	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	250,08
7.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	250,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926047/2025, em 11/04/2025 emitida

Certidão nº 926047/2025
11/04/2025, 11:34
Chave de Impressão: r6Ab0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 11/04/2025, às 11:34.

FOLHA Nº 352
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

7.3	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	67,6
7.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23,55
7.5	87886	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	250,08
7.6	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	250,08
8			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, LOUÇAS E METAIS**		
8.1	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
8.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2
8.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	55,87
8.4	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	26
8.5	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926047/2025, emitida em 11/04/2025

Certidão nº 926047/2025
11/04/2025, 11:34
Chave de Impressão: x6Ab0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 11/04/2025, às 11:34.

FOLHA Nº 353
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

8.6	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	50
8.7	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4
8.8	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
8.9	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
8.10	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
8.11	94649	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	10,5
8.12	89442	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3
8.13	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1
8.14	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926047/2025, em 11/04/2025 emitida

Certidão nº 926047/2025
11/04/2025, 11:34
Chave de Impressão: x6Ab0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 11/04/2025, às 11:34.

FOLHA Nº 354
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

8.15	102611	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1
8.16	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1
8.17	12289	ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	1
8.18	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
8.19	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
8.20	2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un	2
8.21	89349	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
9			**ESGOTO**		
9.1	1744	ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,50 x 1,50 m	un	1
9.2	74197/001	SINAPI	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926047/2025 em 11/04/2025 emitida

Certidão nº 926047/2025
11/04/2025, 11:34
Chave de Impressão: x6Ab0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 11/04/2025, às 11:34.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FOLHA Nº 355
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143 442 / 0001-876

9.3	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1
10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
10.1			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		
10.1.1	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5
10.1.2	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19
10.1.3	100919	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	19
10.1.4	97612	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5
10.1.5	3292	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	3
10.1.6	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	24
10.1.7	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926047/2025 em 11/04/2025 emitida em

Certidão nº 926047/2025
11/04/2025, 11:34
Chave de Impressão: x6Ab0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 11/04/2025, às 11:34.

FOLHA Nº 356
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 , 0001-76

10.2			**CABEAMENTO E QUADROS**		
10.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,87
10.2.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	289,35
10.2.3	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
10.2.4	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
10.2.5	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3
10.2.6	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12
10.2.7	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
10.2.8	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75
10.2.9	96972	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926047/2025, em 11/04/2025 emitida em

Certidão nº 926047/2025
11/04/2025, 11:34
Chave de Impressão: x6Ab0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 11/04/2025, às 11:34.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FOLHA Nº 357
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

11			**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**		
11.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	768,02
11.2	3316	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	768,02
11.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	59,15
12			**PISO**		
12.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	40,56
12.2	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	189,94
12.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	189,94
12.4	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,8
12.5	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	138
13			**ESQUADRIAS**		
13.1			**PORTAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926047/2025, em 11/04/2025 emitida

Certidão nº 926047/2025
11/04/2025, 11:34
Chave de Impressão: x6Ab0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 11/04/2025, às 11:34.

FOLHA Nº 358
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13.1.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	8,19
13.1.2	12334	ORSE	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	m²	5,04
13.1.3	3540	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	6
13.2			**JANELAS**		
13.2.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,5
13.2.2	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	29,05
13.2.3	74136/001	SINAPI	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	m²	1,5
13.2.4	112210	SBC	JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO	m²	0,8
14			**PINTURA**		
14.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	444,81
14.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	882,98
14.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	250,08
14.4	9484	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m²	4,8
14.5	7808	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superficies metálicas - R1	m²	22,7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926047/2025, emitida em 11/04/2025

Certidão nº 926047/2025
11/04/2025, 11:34
Chave de Impressão: x6Ab0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 11/04/2025, às 11:34.

FOLHA Nº 359
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

15			**DIVERSOS**		
15.1	2387	ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	7,2
16			**MURETA FRONTAL/PORTAL DE ACESSO**		
16.1			**FUNDAÇÃO**		
16.1.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	1,2
16.1.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	0,76
16.1.3	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	6
16.1.4	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	1,2
16.2			**ESTRUTURA**		
16.2.1	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	90
16.2.2	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	6
16.2.3	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926047/2025 em 11/04/2025 emitida

Certidão nº 926047/2025
11/04/2025, 11:34
Chave de Impressão: x6Ab0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 11/04/2025, às 11:34.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FOLHA Nº 360
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-78

16.3			**ALVENARIA E VEDAÇÕES**		
16.3.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	30
16.3.2	10236	ORSE	Grade de ferro padrão escola, altura 1,50m, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo) a cada 2,65m, barras verticais de seção chata de 1 1/2" x 3/16" e barra chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais - Rev 03_12/2021	m	30
16.3.3	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	7,7
16.4			**REVESTIMENTOS**		
16.4.1	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	75,4
16.4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	45,4
16.4.3	11175	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	2,75
16.5			**PINTURA**		
16.5.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	30,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926047/2025, em 11/04/2025 emitida

Certidão nº 926047/2025
11/04/2025, 11:34
Chave de Impressão: x6Ab0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 11/04/2025, às 11:34.

FOLHA Nº 361
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

16.6			ESGOTO/GALERIA		
16.6.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	14,4
16.6.2	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	84
16.6.3	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	2,4
16.6.4	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	15
16.6.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	40
16.6.6	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,27
16.6.7	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	48
16.6.8	054308	SBC	TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA 10cm	m²	1,5
16.6.9	054280	SBC	GRELHA FERRO FUNDIDO COM REQUADRO 50x50cm	UN	54
16.6.10	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	96
16.6.11	4783	ORSE	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926047/2025, em 11/04/2025 emitida

Certidão nº 926047/2025
11/04/2025, 11:34
Chave de Impressão: x6Ab0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 11/04/2025, às 11:34.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FOLHA Nº 362
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

17			**MURO**		
17.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,94
17.2	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	3,94
17.3	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	397,4
17.4	102474	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	5,96
17.5	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	246,75
17.6	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	493,5
18			**SERVIÇOS FINAIS**		
18.1	210023	SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	205,44

CANTANHEDE-MA, 15 de junho de 2024.

Emerson Marques Costa
CPF nº 007.432.374-12
Secretário Municipal de Educação

Welane Patricia N. do Nascimento

Welane Patricia Nunes do Nascimento
CREA 111583494-0
Engenheira Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926047/2025, em 11/04/2025 emitida

Certidão nº 926047/2025
11/04/2025, 11:34
Chave de Impressão: x6Ab0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 11/04/2025, às 11:34.

FOLHA Nº 363
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA CNPJ 12143442/0001-76

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
837908/2020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190282759** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/09/2019 Baixada em: 14/12/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **EMPREENDIMENTOS CARVALHO LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS** CPF/CNPJ: **06.217.954/0001-37**
Endereço do contratante: AVENIDA AV JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARREIRINHAS UF: MA CEP: 65590000
Contrato: 001/2019 Celebrado em: 11/04/0194
Valor do contrato: R$ 632.891,48 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARREIRINHAS UF: MA CEP: 65590000
Data de início: 15/04/2019 Conclusão efetiva: 31/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS CPF/CNPJ: 06.217.954/0001-37

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 12.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 837908/2020
29/01/2021, 09:46
AZ49c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: AZ49c

FOLHA Nº 364
PROCESSO ADM. Nº 031/20

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desemprenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **EMPREENDIMENTOS CARVALHO LTDA, CNPJ: 19.022.197/0001-98**, com sede na AV BOM PASTOR, Nº 201, Centro, Junco do Maranhão – MA, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA – MA nº 111716068-8** executou para **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS – MA**, os serviços de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS – MA, **CONFORME CONTRATO Nº 001/2019**.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº 001/2019
PROCESSO Nº 020/2019
PERIODO DO CONTRATO: 15/04/2019 A 31/12/2019
ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO
PROPREITÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS – MA
CNPJ Nº 06.217.954/0001-37
ENDEREÇO: AV. JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO, S/N, CENTRO – BARREIRINHAS – MA
EMPRESA CONTRATADA:
EMPREENDIMENTOS CARVALHO LTDA
CNPJ Nº 19.022.197/0001-98
ENDEREÇO: AV BOM PASTOR, Nº 201, Centro, Junco do Maranhão – MA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS – MA, TOMADA D PREÇO Nº 001/2019.
CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

BARREIRINHAS – MA 10/01/2020

PREFEITO MUNICIPAL

Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 111716068

Thiago Aeton Rosano Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 11282 D/MA

ENGENHEIRO FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837908/2020, emitida em 29/01/2021

Certidão nº 837908/2020
30/08/2021, 22:58
Chave de Impressão: AZ49c
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 8 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO
CNPJ: 06.052.138/0001-10

FOLHA Nº 365
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12 143 442 0001 76

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 680.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - CPL

VALIDADE: 60 Dias

ORÇAMENTO GERAL

PROPONENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO - MA
OBRA/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE NOGUEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA
LOCAL: BURITI BRAVO - MA
REF. SINAPI - 06/2021 - Maranhão - SICRO3 - 01/2021
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (Horista) , Mensalista: 41,12% (DESONERADO) BDI: 25,22%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.29	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	5,45	10,26	12,73	69,37	0,02 %
5.30	87478 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	8,02	28,01	34,77	278,85	0,08 %
5.31	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	8,02	5,14	6,38	51,16	0,01 %
5.32	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	12,69	20,38	25,30	321,05	0,09 %
5.33	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	12,69	15,14	18,79	238,44	0,06 %
5.34	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	12,69	10,26	12,73	161,54	0,04 %
5.35	CPU BR Próprio 09	PREPARO DE TERRENO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TERRA VEGETAL (PRETA)	M³	0,6	176,52	219,16	131,49	0,04 %
6		**BANCOS DE PRAÇA EM CONCRETO C/REVESTIMENTO EM GRANITO 3,25 X 0,45**					**24.418,34**	**6,61 %**
6.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,2	44,74	55,54	11,10	0,00 %
6.2	92793 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	83,84	5,57	6,91	579,33	0,16 %
6.3	96532 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	42,87	115,87	143,86	6.167,27	1,67 %
6.4	94969 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,33	232,90	289,16	384,58	0,10 %
6.5	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,33	119,91	148,88	198,01	0,05 %
6.6	87499 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	3,96	55,96	69,47	275,10	0,07 %
6.7	CPU BB Próprio 05	REVESTIMENTO EM GRANITO TIPO "ANDORINHA" E = 2,00 CM	M²	24,21	559,00	694,05	16.802,95	4,55 %
7		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**27.078,16**	**7,33 %**
7.1	CPU BB Próprio 06	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1467,37	0,97	1,20	1.760,84	0,48 %
7.2	CPU BB Próprio 07	LIXEIRA DUPLA EM CHAPA ZINCADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE CAP 10 LITRO	UN	6	225,13	279,52	1.677,12	0,45 %
7.3	88180 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	431,4	16,35	20,30	8.757,42	2,37 %
7.4	CPU BB Próprio 09	TERRA VEGETAL (PRETA)	M³	64,71	176,52	219,16	14.181,84	3,84 %
7.5	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	33,85	12,64	15,69	531,10	0,14 %
7.6	86915 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	68,40	84,92	169,84	0,05 %

Total sem BDI	**297.572,86**
Total do BDI	**71.832,58**
Total Geral	**369.405,44**

Diego Bilio de Almeida
Engenheiro Civil
CREA - 131505 MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900629/2024, emitida em 15/05/2024

Certidão nº 900629/2024
15/05/2024, 13:14
Chave de Impressão: ZZzy8
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2024 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

FOLHA Nº 366
PROCESSO ADM. Nº 031/26

894604/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Câmara Municipal de Fernando Falcão
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220572155** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/09/2022 Baixada em: 26/09/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **MUNICIPIO DE FERNANDO FALCAO** CPF/CNPJ: **01.612.667/0001-08**
Endereço do contratante: RUA PRICIPAL Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FERNANDO FALCÃO UF: MA CEP: 65964000
Contrato: 081/2022/PMFF Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 579.994,81 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: PRAçA SEDE Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FERNANDO FALCÃO UF: MA CEP: 65964000
Coordenadas Geográficas: -6.151523, -44.901249
Data de início: 12/09/2022 Conclusão efetiva: 12/03/2023
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: MUNICIPIO DE FERNANDO FALCAO CPF/CNPJ: 01.612.667/0001-08

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 24.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 1442.61 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 257.00 metro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 557.52 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 153.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 153.00 metro;

Observações

ART de execução de serviços de engenharia para construção de uma praça na sede do Município de Fernando Falcão - MA.

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 4 GRAMAS E ARVORES ; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 894604/2023
27/09/2023, 11:23
1542B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1542B

FOLHA Nº 367
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA
Gabinete da Prefeita
CNPJ. 01.612.667/0001-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894604/2023, em 27/09/2023 emitida

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desemprenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA – MA nº 111716068-8**, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO- MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 081/2022 /PMFF.
PROCESSO Nº 007/2022/SEMO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022/CPL
PERIODO DO CONTRATO: 12/09/2022 A 12/03/2023
ENDEREÇO: PRAÇA, CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO – MA.
PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO– MA
CNPJ N. º 01.612.667/0001-08
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220572155
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUTOU OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO- MA.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

FERNANDO FALCÃO - MA, 15/06/2023

RAIMUNDA DA SILVA ALMEIDA:23521988368
Assinado digitalmente por RAIMUNDA DA SILVA ALMEIDA: 23521988368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=11671200000108, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=RAIMUNDA DA SILVA ALMEIDA:23521988368
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha autoridade neste documento
Local:
Data: 2023-06-15 10:32:59

PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO-MA

FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA:05916503393
Assinado de forma digital por FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA:05916503393
Dados: 2023.09.26 09:55:56 -03'00'

FLÁVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
ENG. CIVIL
CREA Nº 111717105-1

Certidão nº 894604/2023
27/09/2023, 11:45
Chave de Impressão: 1542B
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 4 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA
CNPJ: 01.612.867/0001-08

FOLHA Nº 368
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 , 0001 - 76

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 10.763.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sousa, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-58
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160680 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022/SEMO
VALIDADE: 90 Dias

E - ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia para construção de uma Praça na sede do Município de Fernando Falcão- MA

LOCAL: Fernando Falcão - MA

REF. SINAPI - 05/2022 - Maranhão / SBC - 03/2022 - Maranhão

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM BDI = 25,00%

Item	Codigo	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**170.160,28**	**29,32 %**
1.1	32	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ATÉ R$300.000,00 (VALOR GLOBAL)	mês	2	18.137,06	22.671,31	71.763,93	12,37 %
1.2	33	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NO TAMANHO DE (4,00 M X 3,00 M)	m²	7,5	403,85	504,85	5.766,57	0,85 %
1.3	83586	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	24	935,99	1.169,99	28.079,62	4,84 %
1.4	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DO TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	m²	1442,61	0,32	0,40	577,04	0,10 %
1.5	98689	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	257	51,35	64,82	16.657,34	2,86 %
1.6	94459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	300	131,38	164,22	49.266,00	8,49 %
2			**PAVIMENTAÇÃO DE PISO**					**60.206,69**	**10,36 %**
2.1			TERRAPLENAGEM					1.875,39	0,32 %
2.1.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2018	m²	1442,61	1,04	1,30	1.875,39	0,32 %
2.2			CALÇAMENTO					58.331,30	10,05 %
2.2.1	93594	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	857,53	67,05	83,81	46.735,75	8,05 %
2.2.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	84,75	109,82	136,90	11.595,75	2,00 %
3			**OBRAS**					**17.826,44**	**3,09 %**
3.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13/20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	153	47,90	59,87	8.160,11	1,56 %
3.2	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	153	35,12	43,90	5.716,70	1,18 %
3.3	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	14,94	65,47	81,83	1.181,44	0,21 %
3.4	88173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	14,98	27,81	34,76	506,19	0,09 %
3.5	102493	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	257	1,10	1,37	352,09	0,06 %
4			**GRAMAS E ARVORES**					**6.315,00**	**1,09 %**
4.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	174	14,60	18,50	3.219,00	0,55 %
4.2	94811	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	2	254,70	318,45	636,90	0,11 %
4.3	98506	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	20	98,20	122,75	2.455,00	0,42 %
5			**MOBILIÁRIOS**					**5.805,87**	**1,00 %**
5.1	100811	SBC	BANCO DE CONCRETO 2,25m2 COM ESPESSURA 10cm	UN	7	163,22	204,02	1.428,14	0,25 %
5.2	103307	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	3	1.234,09	1.542,61	4.777,63	0,82 %
6			**ACADEMIA PÚBLICA**					**19.572,15**	**3,37 %**
6.1	103186	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE – ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	5.091,85	5.364,81	6.364,81	1,10 %
6.2	103187	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE – ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	4.729,50	5.911,25	5.911,25	1,02 %
6.3	103208	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE – ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	1.882,18	2.352,72	2.352,72	0,41 %
6.4	103206	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE – ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	3.954,70	4.943,37	4.943,37	0,85 %
7			**PLAYGROUND**					**7.352,97**	**1,26 %**
7.1	34	Próprio	INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR METÁLICO EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UND	1	3.934,23	2.617,78	2.617,78	0,45 %
7.2	35	Próprio	INSTALAÇÃO DE GANGORRA SIMPLES METÁLICA, INSTALADA SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UND	1	1.478,81	1.848,26	1.848,26	0,32 %
7.3	36	Próprio	INSTALAÇÃO DE BALANÇO DE 2 LUGARES COM ESTRUTURA METÁLICA, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UND	1	2.282,84	2.846,93	2.846,93	0,49 %

RAIMUNDA DA SILVA ALMEIDA: 23521988368
Assinado digitalmente por RAIMUNDA DA SILVA ALMEIDA 23521988368. DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=15062743000108, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=RAIMUNDA DA SILVA ALMEIDA:23521988368. Razão: Eu concordo com os termos descritos por minha assinatura neste documento. Localização: . Data: 2023-09-15 10:33:17

FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA:05916503393
Assinado de forma digital por FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA:05916503393 Dados: 2023.09.26 09:55:42 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894604/2023, em 27/09/2023 emitida

Certidão nº 894604/2023
27/09/2023, 11:45
Chave de Impressão: 1542B
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 4 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA
CNPJ: 01.612.667/0001-08

FOLHA Nº 369
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sumaúma, nº, 152, Quadra 18, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 860.924.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 111716068/D (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022/SEMO
VALIDADE: 90 Dias

6. ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia para construção de uma Praça na sede do Município de Fernando Falcão- MA

LOCAL: Fernando Falcão - MA

REF. SINAPI - 05/2022 - Maranhão // SBC - 03/2022 - Maranhão

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM BDI = 25,00%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**					23.327,84	4,66 %
6.1	37	Próprio	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO.	UND	3	1.974,47	2.468,09	4.236,10	0,85 %
6.2	101835	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	164,64	256,80	823,20	0,14 %
6.3	100618	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 7,5° M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3	603,25	754,07	3.770,39	0,65 %
6.4	101844	SINAPI	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	49,64	57,25	229,23	0,04 %
6.5	101832	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	54,42	68,03	272,08	0,05 %
6.6	9891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,43X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	3	150,39	188,15	243,63	0,18 %
6.7	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5	95,26	119,20	596,00	0,12 %
6.8	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300	15,34	19,17	5.751,00	0,89 %
6.9	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300	10,60	13,62	4.088,00	0,75 %
6.10	101854	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 53 W ATÉ 55 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	5	891,27	994,09	1.620,40	0,31 %
7			**QUADRA POLIESPORTIVA**					259.131,15	46,40 %
7.1			**ALAMBRADO**					69.452,27	11,97 %
7.1.1	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	128,22	65,47	81,83	10.574,67	1,82 %
7.1.2	88173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	256,43	27,81	34,76	8.913,02	1,53 %
7.1.3	102383	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2") COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	167,42	197,49	246,86	41.344,46	8,25 %
7.1.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	129,22	12,70	15,87	2.050,72	0,39 %
7.2			**PISO DA QUADRA**					156.726,67	27,92 %
7.2.1	94966	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:5,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	17,5	299,53	374,41	6.552,17	1,17 %
7.2.2	102675	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ADARAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	320	204,04	255,05	69.532,80	12,44 %
7.2.3	040097	SBC	ARMAÇÃO DE LAJE MACIÇA PISO COM CA-50 1/4"(6,35mm)/0,248 kg/m	m²	320	79,81	99,76	34.916,80	6,02 %
7.2.4	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	320	58,81	73,51	25.729,60	4,44 %
7.3			**ARQUIBANCADA**					26.475,09	4,56 %
7.3.1	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	53,14	65,47	81,83	4.348,44	0,75 %
7.3.2	88173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	106,27	27,81	34,76	3.693,94	0,64 %
7.3.3	92854	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	5,23	2.511,56	3.139,45	16.419,31	2,93 %
7.3.4	040097	SBC	ARMAÇÃO DE LAJE MACIÇA PISO COM CA-50 1/4"(6,35mm)/0,248 kg/m	m²	11,62	79,81	99,76	1.159,21	0,20 %
7.3.5	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	11,62	58,81	73,51	854,18	0,15 %
8.4			**DIVERSOS**					16.477,12	2,94 %
8.4.1	38	Próprio	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UND	1	4.012,14	5.015,17	5.015,17	0,90 %
8.4.2	39	Próprio	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M E EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UND	1	5.686,39	7.107,98	7.107,98	1,27 %
8.4.3	40	Próprio	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 7,55m COM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UND	1	3.563,16	4.453,97	4.453,97	0,77 %

Total sem BDI	**R$**	**464.037,48**
Total do BDI	**R$**	**115.887,33**
Total Geral	**R$**	**579.994,81**

RAIMUNDA DA SILVA ALMEIDA:23521988368

FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA:05916503393

Assinado de forma digital por FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA:05916503393
Dados: 2023.09.26 09:55:24 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894604/2023, em 27/09/2023 emitida

Certidão nº 894604/2023
27/09/2023, 11:45
Chave de Impressão: 1542B
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 4 folhas

FOLHA Nº 3970
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A **EMPRESA A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65**, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA-MA Nº 111716068-8,** EXECUTOU OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO - MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS EXECUTADOS FORAM PRESTADOS NO PERIO DE 12/09/2022 A 12/03/2023, DEVIDAMENTE CONCLUIDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO.

PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO – MA
CNPJ N. º 01.612.667/0001-08
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:
FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
CPF: 05916503393
CREA–MA nº 111717105-1
ENGENHEIRO CIVIL
PERIODO DO LAUDO: 21/09/2023 A 22/09/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE FERNANDO FALCÃO – MA.

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº MA20230688664

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

FERNANDO FALCÃO - MA 22/09/2023

FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA:05916503393
Assinado de forma digital por FLAVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA:05916503393
Dados: 2023.09.26 09:57:08 -03'00'

FLÁVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
ENG. CIVIL
CREA Nº 111717105-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894604/2023, emitida em 27/09/2023

Certidão nº 894604/2023
27/09/2023, 11:45
Chave de Impressão: 1542B
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
926047/2025
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

FOLHA Nº 371
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143 442 / 0001 - 76

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230657981** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/06/2023 Baixada em: 08/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE CANTANHEDE** CPF/CNPJ: **06.156.160/0001-00**
Endereço do contratante: PRAçA PAULO RODRIGUES Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CANTANHEDE UF: MA CEP: 65465000
Contrato: 20230472 Celebrado em: 21/06/2023
Valor do contrato: R$ 428.564,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO E.M. ANERITA NERES BARROSO Nº: sn
Complemento: escola Bairro: zona rural
Cidade: CANTANHEDE UF: MA CEP: 65465000
Coordenadas Geográficas: -3.636960, -44.380974
Data de início: 21/06/2023 Conclusão efetiva: 21/09/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE CANTANHEDE CPF/CNPJ: 06.156.160/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 384.01 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 21.57 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 104.19 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 40.56 metro quadrado;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M. ANERITA NERES BARROSO, NA ZONA RURAL MUNICIPAL DE CANTANHEDE-MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 926047/2025
11/04/2025, 08:33
x6Ab0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: x6Ab0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FOLHA Nº 372
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE CANTANHEDE, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.156.160/0001-00 com sede na Praça Paulo Rodrigues, 01, Centro – Cantanhede/MA, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, o senhor Emerson Marques Costa, inscrito no CPF nº 007.432.374-12 doravante denominada CONTRATANTE, atesta para devidos fins, que a Empresa **GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA, CNPJ nº 43.722.532/0001-45**, sediada na AVENIDA NOVA MIRANDA LADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte - MA, através de seu responsável técnico **Engº Civil DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA Nº 1117160688/MA**, executou para Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, os **Serviços de: Construção de uma escola na Zona Rural do Município de Cantanhede/MA**, no **período de 21/06/2023 a 21/09/2023,** conforme **ART Nº MA20230657981**, **Sob o Contrato nº 20230472**, Processo Administrativo nº 0201001/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023, conforme condições das normas técnicas, especificações do projeto contratado e quantitativos abaixo descriminados:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926047/2025, emitida em 11/04/2025

Certidão nº 926047/2025
11/04/2025, 11:34
Chave de Impressão: x6Ab0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 11/04/2025, às 11:34.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FOLHA Nº 373
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

Contratante dos Serviços: PREFEITURA MUNICIPAL CANTANHEDE-MA

CNPJ do Contratante: N° 06.156.160/0001-00

Empresa Executora do Serviço: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA, CNPJ nº 43.722.532/0001-45.

Endereço da Empresa Executora dos Serviços: AVENIDA NOVA MIRANDA LADO ESQUERDO, S/N, QUADRA 0019, LOTE 0017, UNIDADE 0001, CENTRO, CEP:65.495-000, Miranda do Norte – MA.

Profissional Responsável Técnico: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

Título do Profissional: Engenheiro Civil

Nº. Registro Profissional no CREA: 1117160688/MA

Número do Contrato: 20230472

Endereço da Obra: Escola Municipal Anerita Neres Barroso, Zona Rural, s/n, Cantanhede-MA, CEP: 65.465-000.

Obra Registrada no CREA/MA sob a ART Nº: MA20230657981

Período de Execução do Serviço: 21/06/2023 a 21/09/2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926047/2025, em 11/04/2025 emitida

Certidão nº 926047/2025
11/04/2025, 11:34
Chave de Impressão: x6Ab0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 11/04/2025, às 11:34.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FOLHA Nº 374
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

2) CARACTERISTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**		
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6
2.2	3	ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	205,04
2.3	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	96,43
3			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
3.1			**DEMOLIÇÕES**		
3.1.1	5668	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	10
3.1.2	C0708	SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	200
3.2			**RETIRADAS**		
3.2.1	022224	SBC	RETIRADA TELHAS DE BARRO	m²	181,51
3.2.2	022181	SBC	RETIRADA MADEIRAMENTO DE TELHADOS	m²	181,51
3.2.3	022711	SBC	RETIRADA DE PORTAS	UN	8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 926047/2025, emitida em 11/04/2025

Certidão nº 926047/2025
11/04/2025, 11:34
Chave de Impressão: x6Ab0
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2025 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 11/04/2025, às 11:34.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
877067/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

FOLHA Nº 375
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210485851** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/01/2022 Baixada em: 10/01/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **MUNICIPIO DE MIRADOR** CPF/CNPJ: **06.140.818/0001-96**
Endereço do contratante: AVENIDA FRANCISCO L DA FONSECA Nº: 13
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MIRADOR UF: MA CEP: 65850000
Contrato: 082/2021-PMM Celebrado em: 29/07/2021
Valor do contrato: R$ 315.733,55 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FRANCISCO L DA FONSECA Nº: 13
Complemento: RUAS DO MUNCIPIO DE MIRADOR - MA Bairro: CENTRO
Cidade: MIRADOR UF: MA CEP: 65850000
Coordenadas Geográficas: -6.372434, -44.361171
Data de início: 30/07/2021 Conclusão efetiva: 29/01/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE MIRADOR CPF/CNPJ: 06.140.818/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 1723.20 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 1723.20 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 8616.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2706.60 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1701.41 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.7 - REGULARIZAÇÃO DO LEITO 49 - Execução de obra 11577.75 metro quadrado;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (TAPA BURACO) EM RUAS DO MUNICÍPIO DE MIRADOR- MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 877067/2022
11/01/2023, 08:51
3w8z1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3w8z1

FOLHA Nº 376
PROCESSO ADM. Nº031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados ate o presente momento conforme planilha de medição que o percentual execução foi feito com bom desemprenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA – MA nº 111716068-8** executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - MA, os SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (TAPA BURACO) EM RUAS DO MUNICÍPIO DE MIRADOR/MA. **CONFORME CONTRATO Nº 082/2021**.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº 082/2021
PROCESSO TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021
PERIODO DO CONTRATO: 30/08/2021 A 01/01/2022
ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO L DA FONSECA, 13 - RUAS DO MUNCIPIO DE MIRADOR - MA - CENTRO - MIRADOR/MA - 65850000
PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR – MA
CNPJ Nº 06.140.818/0001-96
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (TAPA BURACO) EM RUAS DO MUNICÍPIO DE MIRADOR/MA.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

MIRADOR – MA, 09/01/2023

Josinete Rodrigues da Costa
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Portaria Nº 008/2021- GABPREFMIRA
Decreto nº 005/2021 - Ordenação de Despesa

Leonardo Barbosa Brito
LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 95685936320
CREA – MA nº 1118668294
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877067/2022, em 11/01/2023 emitida

Certidão nº 877067/2022
12/01/2023, 11:02
Chave de Impressão: 3w8z1
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2023 e contém 3 folhas

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.783.035/0001-05 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 18, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.824.703-59
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021 - CPL

VALIDADE: 60 Dias

PROPONENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - MA.

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (TAPA BURACO) EM RUAS DO MUNICÍPIO DE MIRADOR/MA.

LOCAL: MIRADOR - MA
REF. SINAPI - 05/2021 - Maranhão - SICRO3 - 01/2021 - ORSE 03/2021 - SEINFRA 027
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 76,99% (Horista), 42,33% (Mensalista)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS INICIAIS**					2.142,00	0,68 %
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	284,06	357,00	2.142,00	0,68 %
2			**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**					62.890,32	19,82 %
2.1	9938	ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) sem carga e descarga	m²	8616	0,23	0,28	2.412,48	0,76 %
2.2	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	11577,75	1,38	1,73	20.029,50	6,34 %
2.3	C3926	SEINFRA	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	m³	1723,2	5,18	6,51	11.218,03	3,55 %
2.4	72638	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	TXKM	25166,62	0,70	0,87	20.154,90	6,35 %
2.5	74005/001	SINAPI	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	m³	1723,2	4,20	5,27	9.081,20	2,86 %
3			**SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**					124.533,36	39,44 %
3.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF_11/2019	m²	2706,6	6,83	8,33	22.545,97	7,14 %
3.2	72943	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	m²	2706,6	1,93	2,42	6.549,97	2,07 %
3.3	73949/001	SINAPI	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	75,2	787,72	990,00	74.446,00	23,56 %
3.4	97912	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE : M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	8876,5	2,43	3,05	20.979,42	6,64 %
4			**SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO**					114.826,16	36,37 %
4.1	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	m²	1701,41	53,75	67,49	114.826,16	36,37 %
5			**SERVIÇOS FINAIS**					11.343,81	3,58 %
5.1	83685	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	1330	3,13	3,93	5.226,90	1,66 %
5.2	2490	ORSE	Limpeza geral	m²	2706,6	1,50	2,26	6.116,91	1,94 %
							Total sem BDI		**261.663,83**
							Total do BDI		**54.169,72**
							Total Geral		**315.733,55**

Leonardo Barbosa Brito
LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 95685936320
CREA – MA nº 1118668294
ENGENHEIRO CIVIL

Josinete Rodrigues da Costa
Josinete Rodrigues da Costa
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Portaria Nº 008/2021- GABPREFMIRA
Decreto nº 005/2021 - Ordenação de Despesa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877067/2022, emitida em 11/01/2023

Certidão nº 877067/2022
12/01/2023, 11:02
Chave de Impressão: 3w8z1
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2023 e contém 3 folhas

FOLHA Nº 378
PROCESSO ADM. Nº031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº 082/2021
PROCESSO TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021
PERIODO DO CONTRATO: 30/07/2021 A 01/01/2022
ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO L DA FONSECA, 13 - RUAS DO MUNCIPIO DE MIRADOR - MA - CENTRO - MIRADOR/MA - 65850000
PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR – MA
CNPJ Nº 06.140.818/0001-96
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:
LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 95685936320
CREA – MA nº **1118668294**
ENGENHEIRO CIVIL
PERIODO DO LAUDO: 04/01/2023 A 05/01/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

FISCALIZAÇÃO DOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (TAPA BURACO) EM RUAS DO MUNICÍPIO DE MIRADOR/MA

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº **MA20230604997**

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Leonardo Barbosa Brito
LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 95685936320
CREA – MA nº 1118668294
ENGENHEIRO CIVIL

MIRADOR - MA 09/01/2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877067/2022, em 11/01/2023 emitida

Certidão nº 877067/2022
12/01/2023, 11:02
Chave de Impressão: 3w8z1
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2023 e contém 3 folhas

FOLHA Nº 379
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Acailândia

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA | **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**
CNPJ: 12.3 442 , 0001 - 76
884926/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220557656** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/08/2022 Baixada em: 20/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: RUA ISAAC MARTINS Nº: 371
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Contrato: 377/2022 Celebrado em: 12/07/2022
Valor do contrato: R$ 757.385,34 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: ESTRADA Pontes de madeira nos Povoados Santa Vitoria e São José do Mearim Nº: sn
Complemento: Bairro: zona rural
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Coordenadas Geográficas: -5.331085, -45.101148
Data de início: 13/07/2022 Conclusão efetiva: 10/10/2022
Finalidade: Rural
Proprietário: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 20.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO 49 - Execução de obra 268.40 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 139.47 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 49 - Execução de obra 149.49 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 368.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 120.00 metro cúbico;

Observações

ART de execução dos serviços de demolição e construção de pontes de madeira nos Povoados Santa Vitoria e São José do Mearim, localizados na Zona Rural no Município de Barra do Corda/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 884926/2023
25/04/2023, 13:41
4y6BB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4y6BB

FOLHA Nº 380
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desemprenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA – MA nº 111716068-8**, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NOS POVOADOS SANTA VITORIA E SÃO JOSÉ DO MEARIM, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº 377/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022/PMBC/MA
PERIODO DO CONTRATO: 13/07/2022 A 10/10/2022
ENDEREÇO: PONTES DE MADEIRA NOS POVOADOS SANTA VITORIA E SÃO JOSÉ DO MEARIM, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA – MA.
PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
CNPJ N. º 06.769.798/0001-17
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220557656
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUTOU OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NOS POVOADOS SANTA VITORIA E SÃO JOSÉ DO MEARIM, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

BARRA DO CORDA - MA, 20/04/2023

gov.br Documento assinado digitalmente
PEDRO IGOR CARVALHO NOLETO
Data: 20/04/2023 14:41:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Civil Pedro Igor Carvalho Noleto
CREA-MA 111824020-0
Fiscal de obras PMBDC – Portaria 177/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884926/2023, emitida em 25/04/2023

Certidão nº 884926/2023
25/04/2023, 14:12
Chave de Impressão: 4y6BB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2023 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 25/04/2023, às 14:12.

FOLHA Nº 381
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

PLANILHA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

OBRA/SERVIÇO: contratação de empresa especializada para os serviços de demolição e construção de pontes de madeira nos Povoados Santa Vitoria e São José do Meurin, localizados na Zona Rural no Município de Barra do Corda/MA.

LOCAL: BARRA DO CORDA - MA
REF. SINAPI - SICRO3 - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO BDI = 29,76%

DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM MADEIRA DE LEI NO POVOADO SANTA VITÓRIA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA.

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					18.257,27	5,24 %
1.1	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	4.692,58	6.086,09	18.257,27	5,24 %
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					15.613,76	4,48 %
2.1	CPU BDC Próprio 02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, NO TAMANHO DE (2,50M X 5,00 M)	M²	6	341,00	442,48	2.654,88	0,76 %
2.2	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	212	1,92	2,49	527,88	0,15 %
2.3	74210/001 SINAPI	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	20	478,00	621,55	12.431,00	3,57 %
3		**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**					20.791,00	5,96 %
3.1	BDC 02 Próprio	Retirada de pilares em madeira	M³	30	231,20	300,00	9.000,00	2,58 %
3.2	BDC 02 Próprio	Retirada de longarina	M³	7,5	231,20	300,00	2.250,00	0,65 %
3.3	BDC 02 Próprio	Retirada de transversina	M³	4,05	231,20	300,00	1.215,00	0,35 %
3.4	BDC 02 Próprio	Retirada de Balancim	M³	11,25	231,20	300,00	3.375,00	0,97 %
3.5	BDC 02 Próprio	Retirada de guia de madeira	M³	1,53	231,20	300,00	459,00	0,13 %
3.6	BDC 02 Próprio	Retirada do tabuleiro	M³	10,8	231,20	300,00	3.240,00	0,93 %
3.7	BDC 02 Próprio	Retirada de passa rodas	M³	4,14	231,20	300,00	1.242,00	0,36 %
4		**OBRAS DE ARTE ESPECIAL**					213.925,64	61,39 %
4.1	BDC 03 Próprio	Pilares em madeira de lei (0,25x0,25m), inclusive ferragens	m³	30	2.216,28	2.878,44	86.353,20	24,78 %
4.2	BDC 03 Próprio	Longarina em madeira de lei 0,15X0,25m inclusive ferragens	m³	7,5	2.216,28	2.878,44	21.588,30	6,20 %
4.3	BDC 03 Próprio	Transversina em madeira de lei 0,10x0,20x4,50m,inclusive ferragens	m³	4,05	2.216,28	2.878,44	11.657,68	3,35 %
4.4	BDC 03 Próprio	Balancim de madeira de lei 0,25x0,25x4,50 inclusive ferragens	m³	11,25	2.216,28	2.878,44	32.382,45	9,29 %
4.5	BDC 03 Próprio	Guia em madeira de lei 0,15x0,03 cm,inclusive ferragens	m³	1,53	2.216,28	2.878,44	4.404,01	1,26 %
4.6	BDC 03 Próprio	Tabuleiro em madeira de lei e = 0,06m,inclusive ferragens	m³	10,8	2.216,28	2.878,44	31.067,15	8,92 %
4.7	BDC 03 Próprio	Travamento de pilares em madeira de lei, inclusive ferragens	m³	3,04	2.216,28	2.878,44	8.750,45	2,51 %
4.8	BDC 03 Próprio	Passa rodas em madeira de 0,60 M ,inclusive ferragens	m³	4,14	2.216,28	2.878,44	11.916,74	3,42 %
4.9	BDC 03 Próprio	Guarda corpo em madeira,inclusive ferragens	m³	2,01	2.216,28	2.878,44	5.785,68	1,66 %
5		**MOVIMENTO DE TERRA (ALAS E CORTINA**					75.723,86	21,73 %
5.1	102322 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	m³	194	14,47	18,77	3.643,68	0,99 %
5.2	102467 SINAPI	Alicerce em concreto ciclópico	m³	84,4	388,01	516,45	33.259,38	9,54 %
5.3	102467 SINAPI	Baldrame em concreto ciclópico	m³	72	388,01	516,45	37.184,40	10,67 %
5.4	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	60	21,46	27,84	1.670,40	0,48 %
5.5	BDC 04 Próprio	Base estabilizada granulometricamente	M³	60	2,01	2,60	156,00	0,04 %
6		**SINALIZAÇÃO REFLEXIVA/CABECEIRA DA PONTE/ES**					547,76	0,16 %
6.1	5213440 SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2	211,07	273,68	547,76	0,16 %
7		**SERVIÇOS FINAIS**					3.619,58	1,04 %
7.1	102207 SINAPI	PINTURA A OLEO EM PONTE DE MADEIRA	m²	238,5	6,42	8,33	1.986,70	0,57 %
7.2	C1626 SEINFRA	LIMPEZA GERAL	m²	238,5	5,26	6,81	1.624,18	0,47 %
						Total sem BDI		268.553,20
						Total do BDI		79.916,97
						Total Geral		348.470,17

gov.br Documento assinado digitalmente
PEDRO IGOR CARVALHO NOLETO
Data: 20/04/2023 14:39:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Civil Pedro Igor Carvalho Noleto
CREA-MA 111824020-0
Fiscal de obras PMBDC – Portaria 177/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884926/2023, em 25/04/2023
Certidão nº 884926/2023
25/04/2023, 14:12
Chave de Impressão: 4y6BB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2023 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Trabalho, Respeito e Cidadania.
Agora é a Vez do Povo

FOLHA Nº 382
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

PLANILHA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

OBRA/SERVIÇO: contratação de empresa especializada para os serviços de demolição e construção de pontes de madeira nos Povoados Santa Vitoria e São José do Mearim, localizados na Zona Rural no Município de Barra do Corda/MA.

LOCAL: BARRA DO CORDA - MA
REF. SINAPI - SICRO3 - ORSE - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 38,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO BDI = 29,78%

DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM MADEIRA DE LEI NO POVOADO SAO JOSÉ DO MEARIM NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					18.267,27	4,47 %
1.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	4.692,58	6.089,09	18.267,27	4,47 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					15.633,68	3,83 %
2.1	CPU BDC 02	Proprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, NO TAMANHO DE (2,50M X 5,00 M)	M²	6	341,00	442,45	2.654,85	0,65 %
2.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	220	1,92	2,49	547,80	0,13 %
2.3	74210/001	SINAPI	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M²	20	479,00	621,55	12.431,00	3,04 %
3			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					22.943,43	5,61 %
3.1	BDC 05	Próprio	Retirada de pilares em madeira	M³	30	251,88	326,83	9.804,90	2,40 %
3.2	BDC 05	Próprio	Retirada de longarina	M³	9,36	251,88	326,83	3.060,06	0,75 %
3.3	BDC 05	Próprio	Retirada de transversina	M³	1,08	251,88	326,83	352,97	0,09 %
3.4	BDC 05	Próprio	Retirada de Balancim	M³	6,25	251,88	326,83	2.042,69	0,50 %
3.5	BDC 05	Próprio	Retirada de guia de madeira	M³	1,53	251,88	326,83	500,04	0,12 %
3.6	BDC 05	Próprio	Retirada de tabuleiro	M³	17,82	251,88	326,83	5.824,11	1,42 %
3.7	BDC 05	Próprio	Retirada de passo rodas	M³	4,14	251,88	326,83	1.353,07	0,33 %
4			OBRAS DE ARTE ESPECIAL					272.039,43	66,53 %
4.1	BDC 06	Próprio	Pilares em madeira de lei (0,25x0,25m) inclusive ferragens	M³	30	2.788,99	3.618,99	108.569,70	26,55 %
4.2	BDC 06	Próprio	Longarina em madeira de lei 0,150X0,25m,inclusive ferragens	M³	9,36	2.788,99	3.618,99	33.946,12	8,30 %
4.3	BDC 06	Próprio	Transversina em madeira de lei 0,10x0,20x4,50m,inclusive ferragens	M³	1,08	2.788,99	3.618,99	3.908,50	0,96 %
4.4	BDC 06	Próprio	Balancim de madeira de lei 0,25x0,25x2,50 inclusive ferragens	M³	6,25	2.788,99	3.618,99	22.618,69	5,53 %
4.5	BDC 06	Próprio	Guia em madeira de lei 0,15x0,05 cm,inclusive ferragens	M³	1,53	2.788,99	3.618,99	5.537,05	1,35 %
4.6	BDC 06	Próprio	Tabuleiro em madeira de lei e = 0,05m,inclusive ferragens	M³	17,82	2.788,99	3.618,99	64.480,46	15,77 %
4.7	BDC 06	Próprio	Travamento de pilares em madeira de lei, inclusive ferragens	M³	2,94	2.788,99	3.618,99	10.639,83	2,60 %
4.8	BDC 06	Próprio	Passa rodas em madeira de 0,60 M ,inclusive ferragens	M³	4,14	2.788,99	3.618,99	14.982,61	3,66 %
4.9	BDC 06	Próprio	Guarda corpo em madeira, inclusive ferragens	M³	2,03	2.788,99	3.618,99	7.346,54	1,80 %
5			MOVIMENTO DE TERRA /ALAS E CORTINA					75.736,46	18,52 %
5.1	102322	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	184	14,47	18,77	3.453,68	0,84 %
5.2	103467	SINAPI	Alicerce em concreto ciclópico	m³	64,4	399,01	516,45	33.259,38	8,13 %
5.3	103467	SINAPI	Baldrame em concreto ciclópico	m³	72	399,01	516,45	37.184,40	9,09 %
5.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	60	21,46	27,84	1.670,40	0,41 %
5.5	BDC 07	Proprio	Base estabilizada granulometricamente	m³	60	2,17	2,81	168,60	0,04 %
6			SINALIZAÇÃO REFLEXIVA/CABECEIRA DA PONTE/EIS					547,76	0,13 %
6.1	5213460	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2	211,07	273,68	547,76	0,13 %
7			SERVIÇOS FINAIS					3.747,14	0,92 %
7.1	102207	SINAPI	PINTURA A OLEO EM PONTE DE MADEIRA	m²	247,5	6,43	8,33	2.061,67	0,50 %
7.2	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	m²	247,5	5,29	6,81	1.685,47	0,41 %
							Total sem BDI		315.135,73
							Total do BDI		93.779,44
							Total Geral		408.915,17

Documento assinado digitalmente
gov.br
PEDRO IGOR CARVALHO NOLETO
Data: 20/04/2023 14:38:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Civil Pedro Igor Carvalho Noleto
CREA-MA 111824020-0
Fiscal de obras PMBDC – Portaria 177/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884926/2023, em 25/04/2023 emitida

Certidão nº 884926/2023
25/04/2023, 14:12
Chave de Impressão: 4y6BB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2023 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 25/04/2023, às 14:12.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

900629/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FOLHA Nº 383
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143 442 / 0001 - 76

Número da ART: **MA20220509619** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/03/2022 Baixada em: 01/02/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **MUNICIPIO DE BURITI BRAVO** CPF/CNPJ: **06.052.138/0001-10**
Endereço do contratante: PRAçA CEL RAIMUNDO LIMA Nº: 14
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI BRAVO UF: MA CEP: 65685000
Contrato: 122/2021 Celebrado em: 29/10/2021
Valor do contrato: R$ 369.405,44 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: PRAçA PRAÇA ALEXANDRE NOGUEIRA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BURITI BRAVO UF: MA CEP: 65685000
Coordenadas Geográficas: -5.841935, -43.826485
Data de início: 01/11/2021 Conclusão efetiva: 16/03/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE BURITI BRAVO CPF/CNPJ: 06.052.138/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 8.02 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1034.81 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 410.86 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 154.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 154.00 metro;

Observações

REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE NOGUEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 4, 5.17, 5.35, 7.3 E 7.4, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 900629/2024
15/05/2024, 13:07
ZZzy8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZZzy8

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO
CNPJ: 06.052.138/0001-10

FOLHA Nº 384
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desemprenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO, CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA – MA nº 111716068-8**, EXECUTOU REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE NOGUEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2021.
PERIODO DO CONTRATO: 01/11/2021 A 16/03/2022
ENDEREÇO: PRAÇA ALEXANDRE NOGUEIRA Nº: SN, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIO DE BURITI BRAVO – MA.
PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BURITI BRAVO
CNPJ N. º 06.052.138/0001-10
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220509619
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUTOU REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE NOGUEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

BURITI BRAVO - MA, 19/06/2023

Diego Bilio de Almeida
Engenheiro Civil
CREA - 131505 MA

DIEGO BILIO DE ALMEIDA
CPF: 064.973.373-85
CREA 131505 MA
FISCAL OBRAS MUNICIPAL
MATRICULA 1136

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900629/2024, emitida em 15/05/2024

Certidão nº 900629/2024
15/05/2024, 13:14
Chave de Impressão: ZZzy8
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2024 e contém 4 folhas

Buriti Bravo
no coração do gurguéia

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO
CNPJ: 06.052.138/0001-10

FOLHA Nº 385
PROCESSO ADM. Nº 021/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sonho da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
ENDERECO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - CPL

VALIDADE: 60 Dias

ORÇAMENTO GERAL

PROPONENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO - MA
OBRA/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE NOGUEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA
LOCAL: BURITI BRAVO - MA
REF. SINAPI - 09/2021 - Maranhão - SICRO3 - 01/2021
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (Horista) , Mensalista: 41,12% (DESONERADO) BDI: 25,22%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		**SERVIÇOS INICIAIS**					117.703,96	31,86 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	283,96	352,55	2.115,30	0,57 %
1.2	93207 SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	35	638,28	792,48	27.736,80	7,51 %
1.3	73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1467,37	0,90	1,11	1.628,78	0,44 %
1.4	72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	306,15	15,46	19,19	5.913,39	1,60 %
1.5	72900 SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	306,15	5,54	6,87	2.116,99	0,57 %
1.6	CPU BR Próprio 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4	11.303,63	14.034,56	56.138,32	15,20 %
1.7	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	320	55,51	68,92	22.054,40	5,97 %
2		**DRENAGEM SUPERFICIAL**					10.816,86	2,93 %
2.1	94274 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	154	32,88	40,82	6.286,28	1,70 %
2.2	94287 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	154	23,70	29,42	4.530,58	1,23 %
3		**IMPLANTAÇÃO PRAÇA**					143.386,53	38,82 %
3.1	CPU BR Próprio 02	LOCAÇÃO DA OBRA	M²	1467,37	13,53	16,79	24.637,14	6,67 %
3.2	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	410,56	27,85	34,57	14.203,43	3,84 %
3.3	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1034,81	16,58	20,58	21.296,38	5,77 %
3.4	CPU BR Próprio 03	PISO TÁTIL LADRILHO HIDRÁULICO 25X25CM	M²	37,36	97,37	120,89	4.516,45	1,22 %
3.5	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	13,16	453,76	563,38	7.408,44	2,01 %
3.6	94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	16,88	56,27	72,34	1.221,09	0,33 %
3.7	72137 SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	755,02	74,79	92,85	70.103,60	18,98 %
4		**ILUMINAÇÃO**					15.456,67	4,18 %
4.1	93008 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	109,1	8,76	10,87	1.185,91	0,32 %
4.2	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	273	3,55	4,40	1.201,20	0,33 %
4.3	CPU BR Próprio 04	"POSTE EM FG "2" C/ SUPORTE 1" P/2 (DOIS) DE VIDRO D = FIXA EM BASE EM CA E ACABAMENTO EM TINTA ESMALTE	UND	8	1.183,55	1.469,49	11.755,92	3,18 %
4.4	83446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	9	117,56	145,96	1.313,64	0,36 %
5		**CARAMANCÃO DE CONCRETO E MADEIRA**					30.544,80	8,27 %
5.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,08	44,74	55,54	59,98	0,02 %
5.2	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	3,6	9,95	12,35	44,46	0,01 %
5.3	96532 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	25,82	115,87	143,86	3.714,46	1,01 %

Diego Bilio de Almeida
Engenheiro Civil
CREA - 131505 MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900629/2024, em 15/05/2024 emitida

Certidão nº 900629/2024
15/05/2024, 13:14
Chave de Impressão: ZZzy8
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2024 e contém 4 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO
CNPJ: 06.052.138/0001-10

FOLHA Nº 386
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3891774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 18, Conj Sorriso da Manhã, Guarabira, CEP 65.850-000, Colinas - MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 982.924.703-68
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1167198518 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCNS@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-5

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - CPL

VALIDADE: 60 Dias

ORÇAMENTO SINTÉTICO

PROPONENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO - MA
OBRA/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE NOGUEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA
LOCAL: BURITI BRAVO - MA
REF: SINAPI - 06/2021 , Maranhão - SEDRO - 01/2021
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (Horista) , Mensalista 41,12% (DESONERADO) BDI: 25,22%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.4	92793 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	39,39	5,57	6,91	272,18	0,07 %
5.5	94969 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,85	232,90	289,18	534,94	0,14 %
5.6	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,85	119,91	148,88	275,42	0,07 %
5.7	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	14,4	6,14	6,38	91,87	0,02 %
5.8	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	14,4	20,38	25,30	364,32	0,10 %
5.9	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,94	44,74	55,54	52,20	0,01 %
5.10	73811 SINAPI	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	m³	0,94	297,45	369,31	347,15	0,09 %
5.11	95467 SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	1,7	312,70	388,24	660,00	0,16 %
5.12	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	8,05	27,85	34,57	278,28	0,08 %
5.13	96240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	26,83	9,95	12,35	331,35	0,09 %
5.14	72137 SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	26,83	74,79	92,85	2.491,16	0,67 %
5.15	94994 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	11,36	58,27	72,34	821,78	0,22 %
5.16	CPU BR Próprio 06	MADEIRA SERRADA E APARELHADA - SUPORTES HORIZONTAIS	M³	4,9	2.480,14	3.079,34	14.780,83	4,00 %
5.17	55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	106,77	4,00	4,96	529,67	0,14 %
5.18	79466 SINAPI	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	m²	96,18	14,64	18,17	1.763,93	0,48 %
5.19	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	14,4	15,14	18,79	270,57	0,07 %
5.20	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	14,4	10,26	12,73	183,31	0,05 %
5.21	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,28	44,74	55,54	15,55	0,00 %
5.22	73811 SINAPI	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	m³	0,28	297,45	369,31	103,40	0,03 %
5.23	95467 SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	0,91	312,70	388,24	353,29	0,10 %
5.24	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	2,95	27,85	34,57	101,98	0,03 %
5.25	96240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	5,9	9,95	12,35	72,86	0,02 %
5.26	72137 SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	5,9	74,79	92,85	547,81	0,15 %
5.27	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	5,45	20,38	25,30	137,88	0,04 %
5.28	88306 SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	5,45	10,70	13,28	72,37	0,02 %

Diego Bilio de Almeida
Engenheiro Civil
CREA - 131505 MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 900629/2024, em 15/05/2024 emitida

Certidão nº 900629/2024
15/05/2024, 13:14
Chave de Impressão: ZZzy8
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2024 e contém 4 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 01.256.256/0001-42
Rua Coronel Costa Marcal, s/n, Centro, Icatu - MA

ICATU
CIDADE EM TODOS

FOLHA Nº 387
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MUNICÍPIO ICATU - MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE ICATU - MA, REFERENTE À ADESÃO A ATA ERP Nº 011/2022

REF. SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 28,02%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 49,38% Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total
4.6	95474	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 9X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	3,92	R$ 738,95	R$ 928,20	R$ 3.638,54
5			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS					R$ 84.622,11
5.1	87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	422	R$ 54,52	R$ 68,70	R$ 28.991,40
5.2	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8	R$ 36,63	R$ 46,16	R$ 369,28
5.3	87516	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	116	R$ 82,94	R$ 104,52	R$ 12.124,32
5.4	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8	R$ 47,39	R$ 59,72	R$ 477,76
5.5	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18	R$ 26,65	R$ 33,83	R$ 608,94
5.6	93185	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6	R$ 46,75	R$ 58,91	R$ 353,46
5.7	73957/001	SINAPI	COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X60X60CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	41	R$ 131,34	R$ 165,51	R$ 6.785,91
5.8	98364	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	52	R$ 73,42	R$ 92,52	R$ 4.811,04
6			COBERTURAS E FORROS					R$ 123.192,19
6.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	150	R$ 16,98	R$ 21,39	R$ 3.208,50
6.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	193	R$ 60,14	R$ 75,78	R$ 14.625,54
6.3	92547	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3	R$ 950,29	R$1.197,55	R$ 3.592,65
6.4	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	155	R$ 72,29	R$ 91,09	R$ 14.118,95
6.5	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	156	R$ 36,73	R$ 46,03	R$ 6.876,10
6.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	193	R$ 31,91	R$ 40,21	R$ 7.760,53
6.7	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	150	R$ 43,15	R$ 54,37	R$ 8.155,50
6.8	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	134	R$ 16,77	R$ 21,13	R$ 2.831,42
6.9	100331	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	187	R$ 15,72	R$ 19,81	R$ 3.704,47
6.10	100393	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	417	R$ 13,23	R$ 16,67	R$ 6.951,39
6.11	100394	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	239	R$ 12,19	R$ 15,36	R$ 3.671,04
6.12	100396	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	182	R$ 15,55	R$ 19,59	R$ 3.565,38
6.13	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	667	R$ 11,89	R$ 14,97	R$ 9.984,99
6.14	100392	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	427	R$ 10,38	R$ 13,08	R$ 5.585,16
6.15	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	83	R$ 16,36	R$ 20,61	R$ 1.710,63
6.16	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	45	R$ 70,67	R$ 89,03	R$ 4.006,85
6.17	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	99	R$ 54,80	R$ 69,18	R$ 6.848,74
6.18	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	61	R$ 29,47	R$ 37,13	R$ 2.264,93
6.19	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	67	R$ 71,76	R$ 90,45	R$ 6.060,15
6.20	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	101	R$ 54,90	R$ 69,18	R$ 6.987,18
7			IMPERMEABILIZAÇÕES					R$ 21.376,39
7.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	64	R$ 70,33	R$ 88,62	R$ 5.671,68
7.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	133	R$ 27,30	R$ 34,40	R$ 4.575,20

WALACE AZEVEDO MENDES
Prefeito Municipal
CPF:255.609.213-00

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 06689936320
CREA – MA Nº 111886284
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890786/2023, em 19/07/2023 emitida

Certidão nº 890786/2023
20/07/2023, 14:39
Chave de Impressão: ZZZwd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 9 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ Nº 06.230.500/0001-42
Rua Coronel Costa Marcal - ctr. Centro, Icatu – MA

ICATU
CIDADE DA VITÓRIA

FOLHA Nº 388
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MUNICÍPIO ICATU - MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2023

REF. SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 78,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,02%
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 48,39%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total
7.3	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	79	R$ 31,86	R$ 40,14	R$ 3.171,06
7.4	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	106	R$ 28,29	R$ 35,65	R$ 3.743,25
7.5	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM, AF_06/2018	m²	104	R$ 32,18	R$ 40,55	R$ 4.217,20
8			ESQUADRIAS E FERRAGENS					R$ 71.617,89
8.1	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	99	R$ 7,99	R$ 9,56	R$ 950,84
8.2	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	9	R$ 258,25	R$ 325,44	R$ 2.928,96
8.3	91328	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	R$ 533,32	R$ 672,06	R$ 4.704,56
8.4	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	R$ 694,55	R$ 875,27	R$ 3.501,08
8.5	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	R$ 646,45	R$ 814,65	R$ 5.702,55
8.6	100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5	R$ 641,09	R$ 807,85	R$ 4.039,25
8.7	91339	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4	R$ 556,40	R$ 701,17	R$ 2.804,68
8.8	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	8	R$ 342,02	R$ 431,01	R$ 3.448,08
8.9	100696	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8	R$ 367,66	R$ 463,52	R$ 3.708,16
8.10	110346	SBC	JANELA MADEIRA BASCULANTE	m²	13	R$ 367,18	R$ 462,72	R$ 6.015,36
8.11	110350	SBC	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA DUAS FOLHAS	m²	6	R$ 767,11	R$ 966,71	R$ 5.800,26
8.12	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10	R$ 430,22	R$ 542,16	R$ 5.421,60
8.13	68052	SINAPI	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	m²	10	R$ 205,62	R$ 259,12	R$ 2.591,20
8.14	98401	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	13	R$ 433,29	R$ 546,03	R$ 7.098,39
8.15	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3	R$ 593,78	R$ 748,25	R$ 2.244,75
8.16	98662	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	m²	6	R$ 392,14	R$ 494,17	R$ 2.965,02
8.17	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	45	R$ 27,25	R$ 34,34	R$ 1.545,30
8.18	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9	R$ 104,64	R$ 131,86	R$ 1.186,74
8.19	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8	R$ 91,85	R$ 115,74	R$ 925,92
8.20	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	34	R$ 91,85	R$ 115,74	R$ 3.935,16
9			PAVIMENTAÇÃO					R$ 61.446,40
9.1	94779	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	260	R$ 26,43	R$ 33,30	R$ 9.334,00
9.2	99990	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	304	R$ 29,84	R$ 37,60	R$ 11.430,40
9.3	72136	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	84	R$ 67,46	R$ 85,01	R$ 7.140,84
9.4	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	61	R$ 6,09	R$ 7,68	R$ 467,28
9.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	15	R$ 517,07	R$ 651,61	R$ 9.774,15
9.6	93391	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	123	R$ 36,46	R$ 45,98	R$ 5.655,54
9.7	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	167	R$ 42,83	R$ 53,97	R$ 10.092,39
9.8	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	32	R$ 119,01	R$ 149,97	R$ 4.799,04

WALACE AZEVEDO MENDES
Prefeito Municipal
CPF:255.609.213-00

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 95485935320
CREA – MA nº 1116665294
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890786/2023, em 19/07/2023 emitida em

Certidão nº 890786/2023
20/07/2023, 14:39
Chave de Impressão: ZZZwd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 9 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ Nº 06.256.026/0001-42
Rua Coronel Costa Manuel, s/n, Centro, Icatu – MA

ICATU
CIDADE DE TODOS

FOLHA Nº 389
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MUNICÍPIO ICATU - MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022

REF. SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 20,38%
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 40,38%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total
9.9	171298	SBC	RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO	m²	29	R$ 79,60	R$ 95,27	R$ 2.762,83
10			REVESTIMENTOS					R$ 69.416,19
10.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	388	R$ 5,68	R$ 7,15	R$ 2.774,20
10.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	319	R$ 3,07	R$ 3,86	R$ 1.231,34
10.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	930	R$ 2,79	R$ 3,50	R$ 3.255,00
10.4	121439	SBC	CHAPISCO GROSSO CIMENTO E AREIA 1:3	m²	177	R$ 6,95	R$ 8,75	R$ 1.548,75
10.5	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	301	R$ 22,22	R$ 28,00	R$ 8.428,00
10.6	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	466	R$ 25,36	R$ 31,95	R$ 14.889,70
10.7	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	74	R$ 32,12	R$ 40,47	R$ 2.994,78
10.8	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	467	R$ 22,99	R$ 28,97	R$ 11.790,79
10.9	87271	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	156	R$ 54,97	R$ 69,27	R$ 10.808,12
10.10	98198	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	101	R$ 50,76	R$ 63,95	R$ 6.459,95
10.11	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	147	R$ 28,29	R$ 35,65	R$ 5.240,55
11			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R$ 38.339,34
11.1	023217	SBC	PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL	UN	93	R$ 64,26	R$ 80,98	R$ 7.529,29
11.2	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	44	R$ 93,27	R$ 117,53	R$ 5.171,32
11.3	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14	R$ 73,27	R$ 92,33	R$ 1.292,62
11.4	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	146	R$ 7,37	R$ 9,29	R$ 1.354,88
11.5	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	78	R$ 13,13	R$ 16,54	R$ 1.308,66
11.6	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28	R$ 65,32	R$ 82,31	R$ 2.057,75
11.7	86353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	R$ 28,26	R$ 35,63	R$ 213,78
11.8	86985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	R$ 59,53	R$ 75,01	R$ 375,05
11.9	86986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	R$ 56,42	R$ 71,10	R$ 355,50
11.10	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	121	R$ 6,00	R$ 7,56	R$ 914,76
11.11	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	54	R$ 29,42	R$ 37,07	R$ 2.001,78
11.12	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO). INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	98	R$ 29,54	R$ 37,22	R$ 3.647,56
11.13	86619	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9	R$ 79,54	R$ 100,23	R$ 902,07
11.14	86620	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10	R$ 122,19	R$ 153,98	R$ 1.539,80
11.15	86635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	R$ 231,02	R$ 291,13	R$ 1.746,78
11.16	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	74	R$ 4,99	R$ 6,29	R$ 464,72
11.17	86903	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3	R$ 733,23	R$ 924,01	R$ 2.772,03
11.18	89971	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30	R$ 34,74	R$ 43,77	R$ 1.313,10

WALACE AZEVEDO MENDES
Prefeito Municipal
CPF:255.609.213-00

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 95083930320
CREA – MA nº 1116668234
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890786/2023, em 19/07/2023 emitida

Certidão nº 890786/2023
20/07/2023, 14:39
Chave de Impressão: ZZZwd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 9 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ nº 06.256.256/0001-42
Rua Coronel Castro Menezes, nº 1, Centro, Icatu – MA

ICATU
CIDADE DE TODOS

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442, 0001 - 76

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MUNICÍPIO ICATU - MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022

REF. SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,02%

						ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 49,39%			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI		Total
11.19	89969	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20	R$ 32,17	R$ 40,54	R$	810,80
11.20	94657	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	30	R$ 4,19	R$ 5,28	R$	158,40
11.21	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	79	R$ 5,79	R$ 7,29	R$	575,91
11.22	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	R$ 7,46	R$ 9,40	R$	235,00
11.23	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30	R$ 8,36	R$ 10,56	R$	316,80
11.24	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	45	R$ 5,86	R$ 7,38	R$	332,10
11.25	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18	R$ 9,94	R$ 12,52	R$	225,36
11.26	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	R$ 40,97	R$ 51,63	R$	774,45
11.27	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	42	R$ 8,53	R$ 10,74	R$	451,08
12			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS					R$	42.681,16
12.1	082008	SBC	REVISAO INSTALACAO HIDRAULICA VASOS SANITARIOS	UN	8	R$ 120,82	R$ 152,30	R$	1.219,04
12.2	083171	SBC	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC	UN	15	R$ 125,57	R$ 158,24	R$	2.373,60
12.3	093028	SBC	PONTO ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO PVC	UN	40	R$ 81,59	R$ 102,81	R$	4.112,40
12.4	74165/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6	R$ 229,13	R$ 288,74	R$	1.732,44
12.5	96104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	6	R$ 291,56	R$ 367,42	R$	2.204,52
12.6	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	2	R$1.678,19	R$2.114,86	R$	4.229,70
12.7	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R$ 425,39	R$ 536,07	R$	2.144,28
12.8	083711	SBC	SUMIDOURO CILINDRICO ALVEN.TIJOLOS MACICOS D=1,20m x h=6,0m	UN	2	R$1.440,24	R$1.814,66	R$	3.629,98
12.9	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	R$ 81,85	R$ 103,14	R$	1.547,10
12.10	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R$ 173,66	R$ 218,72	R$	1.749,76
12.11	86396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	R$ 393,66	R$ 496,11	R$	2.480,55
12.12	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	R$ 50,51	R$ 63,66	R$	636,60
12.13	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	R$ 49,40	R$ 62,25	R$	622,50
12.14	86878	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R$ 155,53	R$ 195,99	R$	587,97
12.15	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R$ 458,91	R$ 578,31	R$	2.313,24
12.16	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R$ 231,63	R$ 291,90	R$	1.459,50
12.17	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	R$ 266,44	R$ 335,78	R$	2.706,24
12.18	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R$ 423,49	R$ 533,68	R$	1.601,04
12.19	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	18	R$ 28,40	R$ 35,79	R$	644,04
12.20	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6	R$ 26,99	R$ 34,01	R$	204,06
12.21	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	46	R$ 30,66	R$ 38,71	R$	2.240,66
12.22	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	35	R$ 20,06	R$ 25,30	R$	885,50
12.23	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30	R$ 13,24	R$ 16,68	R$	500,40
12.24	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15	R$ 7,10	R$ 8,94	R$	134,10
12.25	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6	R$ 18,11	R$ 22,82	R$	136,92

WALACE AZEVEDO MENDES
Prefeito Municipal
CPF:255.609.213-00

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 00685936320
CREA - MA nº 1118668294
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890786/2023, emitida em 19/07/2023

Certidão nº 890786/2023
20/07/2023, 14:39
Chave de Impressão: ZZZwd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 9 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ Nº 06.256.282/0001-42
Rua Coronel Costa Liberal, s/n, Centro, Icatu – MA

ICATU
GESTÃO DE TRABALHO

FOLHA Nº 391
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MUNICIPIO ICATU - MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022

REF. SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,02%

					ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 48,38%			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
12.26	89748	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5	R$ 18,06	R$ 22,75	R$ 113,75
12.27	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5	R$ 8,49	R$ 10,69	R$ 53,40
12.28	89674	SINAPI	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3	R$ 102,62	R$ 129,32	R$ 387,96
13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R$ 42.245,86
13.1	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	24	R$ 153,21	R$ 193,07	R$ 4.633,68
13.2	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	38	R$ 97,74	R$ 123,17	R$ 4.680,46
13.3	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	23	R$ 123,60	R$ 155,01	R$ 3.565,23
13.4	91956	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	R$ 27,54	R$ 34,70	R$ 694,00
13.5	93139	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	20	R$ 144,93	R$ 182,64	R$ 3.652,80
13.6	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	R$ 363,44	R$ 483,21	R$ 1.449,63
13.7	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	R$ 60,03	R$ 75,64	R$ 378,20
13.8	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	35	R$ 9,02	R$ 11,36	R$ 397,60
13.9	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	R$ 54,68	R$ 68,90	R$ 344,50
13.10	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	568	R$ 4,46	R$ 5,62	R$ 3.304,56
13.11	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	441	R$ 5,47	R$ 6,89	R$ 3.038,49
13.12	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	R$ 38,91	R$ 49,03	R$ 490,30
13.13	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	566	R$ 7,30	R$ 9,19	R$ 5.403,72
13.14	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	343	R$ 3,26	R$ 4,13	R$ 1.416,59
13.15	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	25	R$ 69,59	R$ 87,65	R$ 2.191,25
13.16	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	157	R$ 14,63	R$ 18,43	R$ 2.893,51
13.17	98056	SINAPI	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8	R$ 107,76	R$ 135,78	R$ 1.086,24
13.18	72252	SINAPI	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	67	R$ 24,22	R$ 30,52	R$ 2.044,84
13.19	99966	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10	R$ 44,07	R$ 55,53	R$ 555,30
14			PINTURAS E TRATAMENTOS					R$ 119.871,33
14.1	022413	SBC	REMOCAO E RASPAGEM DE PINTURA A CAL	m²	427	R$ 2,89	R$ 3,76	R$ 1.605,52
14.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	150	R$ 5,73	R$ 7,22	R$ 1.083,00
14.3	102194	SINAPI	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	m²	94	R$ 4,75	R$ 5,98	R$ 562,12
14.4	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	726	R$ 1,84	R$ 2,31	R$ 1.677,06
14.5	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	221	R$ 1,69	R$ 2,09	R$ 461,89
14.6	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	971	R$ 6,73	R$ 8,48	R$ 8.234,08
14.7	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	187	R$ 17,43	R$ 21,96	R$ 3.667,32
14.8	95306	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	373	R$ 11,13	R$ 14,02	R$ 5.229,46
14.9	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	97	R$ 11,94	R$ 15,04	R$ 1.459,88
14.10	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	369	R$ 16,48	R$ 20,76	R$ 8.075,64
14.11	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3406	R$ 10,69	R$ 13,47	R$ 45.878,82
14.12	73824/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	116	R$ 20,30	R$ 25,58	R$ 2.967,28

WALACE AZEVEDO MENDES
Prefeito Municipal
CPF:255.609.213-00

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 05405636320
CREA – MA nº 111886284
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890786/2023, emitida em 19/07/2023

Certidão nº 890786/2023
20/07/2023, 14:39
Chave de Impressão: ZZZwd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 9 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ Nº 06.239.604/0001-42
Rua Coronel Costa Marcel, s/n, Centro, Icatu – MA

ICATU
GRANDE DE TODOS

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143142 / 0001 - 76

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MUNICÍPIO ICATU - MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022

REF. SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75.49% (HORA) 41.12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 28,03%

					ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 49,39%							
Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit		Valor Unit. com BDI		Total	
14.13	74064/002	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	m²	135	R$	10,57	R$	13,32	R$	1.798,20
14.14	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	363	R$	11,44	R$	14,41	R$	5.066,73
14.15	180142	SBC	PINTURA CAIACAO INTERNA PAREDES EM 3 DEMAOS	m²	1750	R$	10,72	R$	13,50	R$	23.625,00
14.16	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	368	R$	18,25	R$	22,99	R$	8.460,32
15			COMBATE A INCÊNDIO E LÓGICA							R$	14.799,38
15.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8	R$	25,86	R$	32,61	R$	260,88
15.2	72554	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10	R$	512,94	R$	646,40	R$	6.464,00
15.3	83635	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14	R$	182,46	R$	229,93	R$	3.219,02
15.4	055504	SBC	ADESIVO COM SETA INDICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	UN	30	R$	65,23	R$	82,20	R$	2.466,00
15.5	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	13	R$	37,11	R$	46,78	R$	607,98
15.6	95809	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	7	R$	23,29	R$	29,35	R$	205,45
15.7	95815	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	7	R$	20,19	R$	25,44	R$	178,08
15.8	95818	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4	R$	31,85	R$	40,13	R$	160,52
15.9	95731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	87	R$	7,47	R$	9,41	R$	818,67
15.10	059436	SBC	CABO UTP CAT. 6	M	87	R$	3,55	R$	4,47	R$	388,89
16			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R$	38.992,82
16.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	172	R$	83,45	R$	105,16	R$	18.087,52
16.2	90778	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	471	R$	21,75	R$	27,40	R$	12.905,40
17			SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R$	23.396,79
17.1	84882	SINAPI	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	10	R$	350,56	R$	441,80	R$	4.418,00
17.2	74072/002	SINAPI	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	9	R$	165,37	R$	208,39	R$	1.875,51
17.3	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2018_P	M	18	R$	59,70	R$	75,23	R$	1.354,14
17.4	023716	SBC	REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO	m³	32	R$	150,16	R$	189,23	R$	6.055,36
17.5	101183	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	121	R$	37,76	R$	47,58	R$	5.757,18
17.6	99620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	m²	8	R$	379,56	R$	478,32	R$	3.826,56
18			LIMPEZA GERAL							R$	10.590,79
18.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	484	R$	1,19	R$	1,49	R$	721,16
18.2	99806	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	418	R$	2,07	R$	2,60	R$	1.086,80
18.3	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	319	R$	6,24	R$	7,86	R$	2.507,34
18.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	284	R$	1,10	R$	1,38	R$	405,72
18.5	99524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	1407	R$	2,02	R$	2,54	R$	3.573,78
18.6	73909/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	373	R$	0,98	R$	1,23	R$	461,29
18.7	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	756	R$	1,83	R$	2,43	R$	1.834,66

WALACE AZEVEDO MENDES
Prefeito Municipal
CPF:255.609.213-00

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 05660930320
CREA – MA nº 111660284
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890786/2023, em 19/07/2023 emitida

Certidão nº 890786/2023
20/07/2023, 14:39
Chave de Impressão: ZZZwd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 9 folhas

FOLHA Nº 393
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 . 0001 - 76

LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A **EMPRESA A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65**, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA-MA Nº 111716068-8,** EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 SRP DA CIDADE DE BACURITUBA - MA. REFERENTE AO CONTRATOS Nº 001.2022.1033.2022 – SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 002.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 004.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS EXECUTADOS FORAM PRESTADOS NO PERIO DE 20/07/2022 A 09/09/2022, DEVIDAMENTE CONCLUIDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO.

PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU – MA
CNPJ N. º 05.296.298/0001-42
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:
LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF:95685936320
CREA–MA nº1118668294
ENGENHEIRO CIVIL
PERIODO DO LAUDO: 13/07/2023 A 14/07/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE ICATU - MA.

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº MA20230665431

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

ICATU - MA 06/07/2023

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 95685936320
CREA – MA nº 1118668294
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890786/2023, emitida em 19/07/2023

Certidão nº 890786/2023
20/07/2023, 14:39
Chave de Impressão: ZZZwd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 9 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

877272/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

FOLHA Nº 394
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220547513** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/07/2022 Baixada em: 26/09/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **MUNICIPIO DE MIRADOR** CPF/CNPJ: **06.140.818/0001-96**
Endereço do contratante: AVENIDA FRANCISCO L DA FONSECA Nº: 13
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MIRADOR UF: MA CEP: 65850000
Contrato: 114/2022 Celebrado em: 07/06/2022
Valor do contrato: R$ 557.594,32 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: OUTROS ESCOLAS DO MUNICIPIO Nº: SN
Complemento: LOTES 01; 02; 03; 04; 07. Bairro: ZONA URBANA E RURAL
Cidade: MIRADOR UF: MA CEP: 65850000
Coordenadas Geográficas: -6.371994, -44.364689
Data de início: 08/06/2022 Conclusão efetiva: 08/09/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: MUNICIPIO DE MIRADOR CPF/CNPJ: 06.140.818/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 5.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 5.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 5.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 5.00 unidade;

Observações

ART de execução dos serviços de reforma de 5 escolas no município de Mirador/MA. lotes 01; 02; 03; 04; 07.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 877272/2022
26/09/2023, 11:45
99w99

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) á qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 99w99

FOLHA Nº 395
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados ate o presente momento conforme planilha de medição que o percentual execução foi feito com bom desemprenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA – MA nº 111716068-8** executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - MA, os Serviços de reforma de 5 escolas no município de Mirador/MA. lotes 01; 02; 03; 04; 07, **CONFORME CONTRATO Nº 114/2022**.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº 114/2022
PROCESSO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
PERIODO DO CONTRATO: 08/06/2022 A 08/09/2022
ENDEREÇO: OUTROS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SN - LOTES 01; 02; 03; 04; 07. - ZONA URBANA E RURAL - MIRADOR/MA - 65850000
PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR – MA
CNPJ Nº 06.140.818/0001-96
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUTOU Serviços de reforma de 5 escolas no município de Mirador/MA. lotes 01; 02; 03; 04; 07.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

MIRADOR – MA, 16/12/2022

Ramon Zilmar Pompeu Oliveira
RAMON ZILMAR POMPEU OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA Nº 111920048-2
CPF: 053.394.783-94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877272/2022, em 26/09/2023 emitida

Certidão nº 877272/2022
26/09/2023, 12:06
Chave de Impressão: 99w99
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 6 folhas

FOLHA Nº 396
PROCESSO ADM. Nº _____

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã. Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 580.824.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160588 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

VALIDADE: 60 Dias

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa para reforma de escolas em diversos povoados de Mirador/MA

ITEM 1 : POVOADO CONCEIÇÃO - UEB. DRISPA LOISO
REF. SINAPI - ORSE - SEDOP - AGETOP CIVIL - SEINFRA;
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 29,41%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS					2.461,32	1,07 %
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	317,00	410,22	2.461,32	1,07 %
2			DIVERSOS					82.230,29	35,71 %
2.1	98486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	593,75	66,99	114,99	68.275,31	29,64 %
2.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	136,90	111,00	143,64	19.663,08	8,67 %
3			INSTALAÇÕES ELETRICAS					3.696,96	1,60 %
3.1	524	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	91	22,54	29,16	2.741,04	1,19 %
3.2	527	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	35	16,45	21,28	744,80	0,32 %
3.3	531	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	14	11,66	15,08	211,12	0,09 %
4			INSTALAÇÃO HIDRAULICAS E SANITARIAS					14.182,99	6,16 %
4.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	5	21,84	28,26	141,30	0,06 %
4.2	87368	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2019	m³	14	420,59	585,83	7.784,02	3,38 %
4.3	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5	12,80	16,56	82,80	0,04 %
4.4	1962	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	8	111,40	144,16	1.153,28	0,50 %
4.5	C0932	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1	3.888,66	5.032,56	5.032,56	2,18 %
5			COBERTURA					71.935,53	31,23 %
5.1	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, fibrolane ou similar, com reposição de 10% do material	m2	1165,49	46,59	60,66	71.935,53	31,23 %
6			PINTURA					27.408,80	11,94 %
6.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1862,35	11,34	14,67	27.320,67	11,86 %
6.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1862,35	1,77	2,29	4.264,78	1,85 %
6.3	73445	SINAPI	CHAPISCO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	m²	615	7,32	9,47	5.824,05	2,53 %
7			ESQUADRIAS					9.565,92	4,15 %
7.1	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,5	675,65	874,35	437,17	0,19 %
7.2	1797	ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m2	77,52	81,00	117,76	9.128,75	3,96 %
8			LIMPEZA DA OBRA					3.045,17	1,34 %
8.1	9400	ORSE	Limpeza geral	m2	1165,49	1,99	2,40	2.845,17	1,24 %
							Total sem BDI		175.016,65
							Total do BDI		52.329,13
							Total Geral		230.345,78

Ramon Zilmar Pompeu Oliveira
RAMON ZILMAR POMPEU OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA Nº 111920048-2
CPF: 053.394.783-94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877272/2022, emitida em 26/09/2023

Certidão nº 877272/2022
26/09/2023, 12:06
Chave de Impressão: 99w99
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 6 folhas

FOLHA Nº 397
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-45 - Inscrição Estadual: 12.39917745
END: Rua Sussego, nº, 152, Quadra 16, Conj Sonho da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 660.824.703-00
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 111716068/D (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

VALIDADE: 60 Dias

E - ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa para reforma de escolas em diversos povoados de Mirador/MA

ITEM 3 : POVOADO BAHAMAS
REF. SINAPI - ORSE - SEDOP - AGETOP CIVIL - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,93% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO BDI = 23,97%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS INICIAIS**					**9.924,82**	**9,75 %**
1.1	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	101,72	78,71	97,57	9.924,82	9,75 %
2			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**3.175,65**	**3,12 %**
2.1	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	15	115,23	142,87	2.143,05	2,11 %
2.2	93138	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4	104,22	129,20	1.032,60	1,02 %
3			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS**					**2.470,00**	**2,43 %**
3.1	73668	SINAPI	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 150MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	466,74	578,50	2.470,00	2,43 %
3.2	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4	9,49	11,76	47,04	0,05 %
4			**COBERTURA**					**12.446,98**	**12,23 %**
4.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	140,77	66,77	82,77	11.651,53	11,45 %
4.2	95302	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO QUIMIGEDA INCOLOR	m²	140,77	4,69	5,82	795,35	0,78 %
5			**PINTURA**					**4.005,72**	**3,93 %**
5.1	93469	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	284,7	9,80	12,14	3.456,25	3,40 %
5.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	284,7	1,86	1,93	549,47	0,54 %
6			**ESQUADRIAS**					**4.314,49**	**4,24 %**
6.1	94569	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,71	662,61	697,48	495,19	0,49 %
6.2	100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5	616,17	763,90	3.819,50	3,75 %
7			**MURO**					**82.913,45**	**81,70 %**
7.1	2375	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (6x50cm) e cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=13,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrocor ou similar.	m2	247,10	204,99	254,11	62.913,45	61,70 %
8			**PORTÃO DE FERRO**					**2.084,10**	**2,05 %**
8.1	83654	SINAPI	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 (2,0)	m²	6	280,11	347,56	2.084,10	2,05 %
9			**LIMPEZA DA OBRA**					**564,00**	**0,55 %**
9.1	3450	ORSE	Limpeza geral	m2	265,9	1,70	2,15	564,00	0,55 %
							Total sem BDI		**82.124,69**
							Total do BDI		**19.676,71**
							Total Geral		**101.801,40**

RAMON ZILMAR POMPEU OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA Nº 111920048-2
CPF: 053.394.783-94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877272/2022, em 26/09/2023 emitida

Certidão nº 877272/2022
26/09/2023, 12:06
Chave de Impressão: 99w99
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 6 folhas

FOLHA Nº 398
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143 442 / 0001 - 76

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES.
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sonho da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 660.924.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160680 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

VALIDADE: 60 Dias

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

B - ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa para reforma de escolas em diversas povoados de Mirador/MA

ITEM 3 : POVOADO IMPRA - LER. JOÃO RODRIGUES DA SILVA
REF. SINAPI - ORSE - SEDOP - AGETOP GNB - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,66% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO BDI = 23,97%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS INICIAIS**					1.432,12	1,54 %
1.1	01	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	219,43	272,02	1.632,12	1,54 %
2			**DIVERSOS**					10.370,53	9,78 %
2.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	112,79	74,13	91,97	10.370,53	9,78 %
3			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**					1.415,01	1,33 %
3.1	824	ORSE	Revisão do ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	22	19,99	24,79	545,16	0,51 %
3.2	827	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	35	14,03	17,39	608,65	0,57 %
3.3	831	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição de interruptor	pt	20	10,46	12,96	259,20	0,24 %
4			**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS**					7.297,31	6,86 %
4.1	1914	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	4	15,99	23,54	94,16	0,09 %
4.2	73626	SINAPI	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	489,74	582,28	2.329,12	2,19 %
4.3	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7	9,69	11,06	77,00	0,07 %
4.4	1682	ORSE	Reviaão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	4	95,21	118,03	472,12	0,44 %
4.5	C2632	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1	3.484,32	4.319,51	4.319,51	4,06 %
5			**COBERTURA**					45.295,59	42,62 %
5.1	370	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 30% do material - R1	m2	670,4	53,78	66,67	45.295,59	42,62 %
6			**PINTURA**					23.527,85	22,14 %
6.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1338,67	9,20	11,52	15.388,91	14,48 %
6.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1338,67	1,49	1,84	2.457,63	2,31 %
6.3	73445	SINAPI	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO (CIAÇÃO DE FIXADOR COM ... COM DUAS DEMÃOS	m²	667,84	6,67	8,51	5.683,31	5,35 %
7			**ESQUADRIAS**					2.519,12	2,36 %
7.1	94569	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BAFENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,49	529,67	651,67	273,79	0,25 %
7.2	1797	ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m2	28,05	64,32	79,73	2.236,45	2,10 %
8			**MURO NO FUNDO DA ESCOLA**					13.365,72	12,58 %
8.1	2374	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ slv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (0x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	81,3	132,62	164,46	13.365,72	12,58 %
9			**LIMPEZA DA OBRA**					866,97	0,81 %
9.1	2400	ORSE	Limpeza geral	m2	428,64	1,64	2,03	866,97	0,81 %
							Total sem BDI		85.740,36
							Total do BDI		20.533,96
							Total Geral		106.273,32

RAMON ZILMAR POMPEU OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA Nº 111920048-2
CPF: 053.394.783-94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877272/2022, em 26/09/2023 emitida

Certidão nº 877272/2022
26/09/2023, 12:06
Chave de Impressão: 99w99
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 6 folhas

FOLHA Nº 399
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-45 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussuge, Nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 680.024.703-59
RESP. TÉC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 111719068I (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCOMERCIO@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-0
CONTA CORRENTE: 23753-3
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

VALIDADE: 60 Dias

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

II - ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa para reforma de escolas em diversos povoados de Mirador/MA

ITEM 4 : POVOADO MOSQUITO - UNID. JOSÉ DE ALENCAR

REF.: SINAPI - ORSE - SEDOP - AGETOP CIVIL - SEINFRA:
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,03% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO BDI = 23,97%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit. com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.723,62	1,53 %
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	231,73	287,27	1.723,62	1,53 %
2			DEMOLIÇÃO					661,26	0,59 %
2.1	17	ORSE	Demolição de reboco	m2	84,24	6,34	7,85	661,26	0,59 %
3			MURO					40.767,20	36,21 %
3.1	3974	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, ombreiras 20x20cm) e cintamento (3x19cm) superior e inferior concreto, arrasto fck = 15,0 Mpa nada 3,20m, chapisco e reboco	m2	239,85	137,11	169,97	40.767,20	36,21 %
4			COBERTURA					21.857,74	19,41 %
4.1	261	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo colonial, cor clara, 1ª, fabricantes ou similar, com reposição de 15% do material - Rev 02	m2	398,21	44,29	54,89	21.857,74	19,41 %
5			REVESTIMENTO					2.497,71	2,22 %
5.1	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 25MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	34,24	33,92	39,65	2.497,71	2,22 %
6			ESQUADRIAS					7.205,71	6,40 %
6.1	37333	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5	415,94	590,32	3.540,13	3,14 %
6.2	100600	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3	340,44	794,00	2.382,00	2,12 %
6.3	37328	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	499,79	619,57	619,57	0,55 %
6.4	100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	608,23	754,03	754,03	0,67 %
7			PISO					17.498,04	15,54 %
7.1	9086	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	24,55	77,00	95,65	2.348,49	2,11 %
7.2	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	350,43	34,82	43,16	15.124,55	13,43 %
8			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS, LOUCAS E METAIS					1.891,06	1,67 %
8.1	1205	ORSE	Revisão de ponto de água fria 3	PT	4	115,65	143,37	573,48	0,51 %
8.2	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	140,19	173,75	347,50	0,31 %
8.3	95470	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2	167,62	207,79	415,58	0,37 %
8.4	CPU MI 01	Próprio	Revisão de instalações sanitarias	un	4	98,37	121,92	487,69	0,43 %
8.5	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	46,11	57,16	57,16	0,05 %
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					2.365,12	2,10 %
9.1	532	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	8	66,70	82,69	661,76	0,81 %
9.2	525	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	15	75,70	93,84	1.407,62	1,25 %
9.3	97581	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, 85M REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6	27,91	34,47	275,75	0,24 %
10			PINTURA					15.210,66	13,52 %
10.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1077,46	1,55	1,92	2.064,76	1,84 %
10.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1077,46	9,70	12,02	12.951,36	11,50 %
10.3	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	13,44	17,81	22,07	296,63	0,26 %
11			LIMPEZA DA OBRA					735,00	0,65 %
11.1	9450	ORSE	Limpeza geral	m2	350,43	1,70	2,10	735,00	0,65 %
						Total sem BDI		90.841,81	
						Total do BDI		21.798,29	
						Total Geral		112.640,10	

Ramon Zilmar Pompeu Oliveira
RAMON ZILMAR POMPEU OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA Nº 111920048-2
CPF: 053.394.783-94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877272/2022, emitida em 26/09/2023

Certidão nº 877272/2022
26/09/2023, 12:06
Chave de Impressão: 99w99
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 6 folhas

FOLHA Nº 4000
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-36

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-45 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussuga, nº, 182, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 883.824.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 111716058B (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

VALIDADE: 60 Dias

II - ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa para reforma de escolas em diversos povoados de Mirador/MA

ITEM 7 : POVOADO SANTANA DO NELSON - 3- UEB. NELSON RAPOSO
REF. SINAPI - ORSE - SEDOP - AGETOP CIVIL - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,05% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO BDI = 23,97%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS					1.696,60	2,60 %
1.1	01	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2020	m²	6	282,72	276,16	1.696,60	2,60 %
2			REVESTIMENTO					15.230,92	23,79 %
2.1	1908	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1S - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	432,94	22,81	28,27	12.239,31	20,72 %
2.2	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	432,94	5,04	6,91	2.991,61	5,06 %
3			INSTALAÇÕES ELETRICAS					2.488,92	4,21 %
3.1	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	6	196,23	198,88	1.351,04	2,29 %
3.2	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	7	133,29	152,84	1.069,88	1,81 %
3.3	93043	SINAPI	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	8,96	8,50	68,00	0,12 %
4			COBERTURA					13.662,61	23,13 %
4.1	270	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 20% do material - R1	m2	203,85	54,04	66,99	13.662,61	23,13 %
5			PINTURA					10.814,83	18,31 %
5.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	432,94	9,25	11,46	4.961,40	8,40 %
5.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	432,94	9,40	11,65	5.044,79	8,54 %
5.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	432,94	1,51	1,87	808,59	1,37 %
6			ESQUADRIAS					4.385,24	7,44 %
6.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	591,53	733,21	2.199,50	3,73 %
6.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	8,8	253,05	249,24	2.185,31	3,71 %
7			MURO					10.615,61	17,97 %
7.1	87477	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	249,31	34,35	42,58	10.615,61	17,97 %
8			SERVIÇOS FINAIS					207,33	0,35 %
8.1	2455	ORSE	Limpeza geral	m2	101,14	1,66	2,05	207,33	0,35 %
							Total sem BDI		47.660,34
							Total do BDI		11.409,72
							Total Geral		59.093,06

Ramon Zilmar Pompeu Oliveira
RAMON ZILMAR POMPEU OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA Nº 111920048-2
CPF: 053.394.783-94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877272/2022, em 26/09/2023 emitida em

Certidão nº 877272/2022
26/09/2023, 12:06
Chave de Impressão: 99w99
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 6 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

FOLHA Nº 401
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 . 0001 - 76

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3891774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117193565 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCSH@OUTLOOK.COM
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

VALIDADE: 60 Dias

PLANILHA COM ADITIVOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa de engenharia para Prestação de Serviços de Reforma e Ampliação da Creche Creusa Braga, conforme especificações constantes do Anexo I do Presente Edital

LOCAL: LUIS DOMINGUES - MA

REF.: SINAPI - ORSE - SEINFRA - SBC;

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 73,09% (HORA) 39,57% 24,45%

						ADITIVO DE 25%	
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit. com BDI	Total	Quant.	Valor Total
16.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	823,79	1.471,34		0,00
16.3	Quadro De Comando Partida Suave - Starter 7,5Cv	UND	1	1.424,44	1.424,44		0,00
16.4	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	868,62	868,62		0,00
16.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14	13,77	192,78		0,00
16.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21	20,82	437,22		0,00
16.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14	60,64	848,96		0,00
16.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	89,46	178,92		0,00
16.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	118,41	118,41		0,00
16.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20	330,61	6.612,20		0,00
16.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 90A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	89,46	268,38		0,00
16.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	118,41	118,41		0,00
16.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	330,61	330,61		0,00
16.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	850,37	2.551,11		0,00
16.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	330,61	330,61		0,00
16.16	DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A	UN	33	908,22	29.991,26		0,00
16.17	SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA	UN	1	329,77	329,77		0,00
16.18	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	800	9,64	5.784,00		0,00
16.19	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1200	13,86	16.632,00		0,00
16.20	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	84	13,86	1.164,24		0,00
16.21	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	54	13,63	1.516,02		0,00
16.22	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12	33,63	403,56		0,00
16.23	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30	65,83	1.974,90		0,00
16.24	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2), TIPO SEMIPESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6	78,59	471,54		0,00
16.25	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,8 M. AF_12/2020	UN	1	381,66	381,66		0,00
16.26	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,8 M. AF_12/2020	UN	1	381,66	381,66		0,00
16.27	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5	233,71	1.168,55		0,00
19	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**				2.559,38		
19.1	PARA RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	3	85,82	257,79		0,00
19.1	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	55,53	10,75	596,94		0,00
19.2	Conector minegar em bronze estampado Tal-583	un	20	50,00	1.000,00		0,00
19.3	Isolador simples com chapa de encaixe h=100 mm	un	3	31,63	158,15		0,00
19.4	Isolador simples para guinas 90° com chapa de encaixe h=100 mm	un	1	37,96	37,96		0,00
19.5	Caixa de equalização de potenciais 200x300mm em aço com barramento Expessura: 6 mm	un	1	300,58	300,58		0,00
20	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				60.250,20		
20.1	CONJUNTO DE MASTRO H= TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1	4.050,54	4.050,54		0,00
20.2	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	m²	49,69	334,04	16.595,44		0,00
20.3	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	m²	23,97	334,04	8.005,93		0,00
20.4	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	m²	66,66	155,28	10.349,80		0,00
20.5	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	4,52	201,85	912,36		0,00
20.6	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	114,6	92,09	10.622,27		0,00
21	**SERVIÇOS FINAIS**				4.736,41		
21.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1323,58	3,58	4.736,41	664,74	1.880,97

Total sem	2.815.402,52	VALOR TOTAL	R$ 813.838,84
Total do	630.152,08		
Total Geral	3.254.554,60		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924489/2025, em 01/04/2025

Certidão nº 924489/2025
01/04/2025, 11:45
Chave de Impressão: c7cbB
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 8 folhas

FOLHA Nº 402
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143 442 / 0001 - 76

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de capacidade técnica, que em vistoria feita a empresa APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 16.793.035/0001-65, e seu Responsável Técnico Engenheiro Civil Daniel Oliveira Sousa da silva, CREA MA 111716068-8 executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 2403.01/2023

ART DO CONTRATO N ° **MA20230713408**

PERIODO DO CONTRATO: 24/03/2023 A 24/03/2024

ENDEREÇO: CRECHE CREUSA BRAGA, SN, CENTRO – LUIS DOMINGUES - MA – 65290000

PROPREITÁRIO E CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES – MA CNPJ Nº 05.292.594/0001-75

EMPRESA CONTRATADA:

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO DECLARAÇÃO:

KÁCYO JOSÉ ROCHA ALVES CREA– MA nº 111410411-6 ENGENHEIRO CIVIL

PERIODO DA VISTORIA: 24/03/2025 A 27/03/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Os Serviços de Reforma e Ampliação da Creche Creusa Braga.

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

LUIS DOMINGUES, 27 de março de 2025

KACYO JOSE ROCHA ALVES:04162019380

Assinado de forma digital por KACYO JOSE ROCHA ALVES:04162019380
Dados: 2025.03.27 11:51:33 -03'00'

KÁCYO JOSÉ ROCHA ALVES
CREA– MA nº 111410411-6
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 041.620.193-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924489/2025, em 01/04/2025 emitida

Certidão nº 924489/2025
01/04/2025, 11:45
Chave de Impressão: c7cbB
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
899331/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

FOLHA Nº 403
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220537307** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/06/2022 Baixada em: 11/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **MUNICIPIO DE CURURUPU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA** CPF/CNPJ: **06.073.120/0001-03**
Endereço do contratante: PRAçA JOAO VIEIRA Nº: 145
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CURURUPU UF: MA CEP: 65268000
Contrato: 146/2022 Celebrado em: 28/04/2022
Valor do contrato: R$ 850.912,74 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: OUTROS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA URBANA E RURAL
Cidade: CURURUPU UF: MA CEP: 65268000
Coordenadas Geográficas: -1.825990, -44.873904
Data de início: 29/04/2022 Conclusão efetiva: 29/03/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: MUNICIPIO DE CURURUPU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CPF/CNPJ: 06.073.120/0001-03

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 548.50 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 387.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 55.50 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 32.50 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 613.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 87.50 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 87.50 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃOD DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – MA

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 15.5; 15.10; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

899331/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHA Nº 109
PROCESSO ADM. Nº 031626
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 899331/2024
17/01/2024, 09:55
A7DZ7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: A7DZ7

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
CNPJ 06.723.472/0001-77
Rua Getúlio Vargas, n.º 20, Centro
CURURUPU – MARANHÃO

FOLHA Nº 910
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desemprenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA – MA nº 111716068-8**, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – MA., REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 SRP DA CIDADE DE BACURITUBA - MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
Processo Administrativo nº 027/2022-CPU
Contrato nº 146/2022
Adesão nº 006/2022 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022 - Concorrência nº 001/2021, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA – MA

PERIODO DO CONTRATO: 29/04/2022 A 29/03/2023
ENDEREÇO: ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – ZONA RURAL E URBANA
PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE CURURUPU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CNPJ N. º 06.073.120/0001-03
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
ART OBRA / SERVIÇO
Nº **MA20220537307**
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – MA., REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 SRP DA CIDADE DE BACURITUBA – MA.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

CURURUPU - MA, 06/06/2023

João Carlos Braga
JOÃO CARLOS BRAGA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 834.783.103-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899331/2024, em 17/01/2024 emitida

Certidão nº 899331/2024
17/01/2024, 13:51
Chave de Impressão: A7DZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 9 folhas

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

10 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – MA

REF. SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,02%
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 46,34%

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total
14.7	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	179	R$ 17,43	R$ 21,96	R$ 3.733,20
14.8	88305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	390	R$ 11,13	R$ 14,02	R$ 5.327,80
14.9	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	90	R$ 11,94	R$ 15,04	R$ 1.473,92
14.10	98135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	386	R$ 16,48	R$ 20,76	R$ 8.229,96
14.11	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3475	R$ 10,69	R$ 13,47	R$ 46.808,25
14.12	73084/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	114	R$ 20,30	R$ 25,58	R$ 3.016,44
14.13	74084/002	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	m²	137	R$ 10,57	R$ 13,32	R$ 1.824,84
14.14	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	390	R$ 11,44	R$ 14,41	R$ 5.187,60
14.15	100142	SBC	PINTURA CAIACAO INTERNA PAREDES EM 3 DEMAOS	m²	1785	R$ 10,72	R$ 13,50	R$ 24.097,50
14.16	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	379	R$ 18,25	R$ 22,99	R$ 8.821,25
15			COMBATE A INCÊNDIO E LÓGICA					R$ 14.811,69
15.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6	R$ 25,89	R$ 32,61	R$ 260,88
15.2	72564	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10	R$ 512,94	R$ 646,40	R$ 6.464,00
15.3	83630	SINAPI	EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15	R$ 182,46	R$ 229,93	R$ 3.448,95
15.4	055504	SBC	ADESIVO COM SETA INDICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	UN	30	R$ 65,23	R$ 82,20	R$ 2.466,00
15.5	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	12	R$ 37,11	R$ 46,78	R$ 561,12
15.6	95809	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	6	R$ 23,26	R$ 29,31	R$ 175,10
15.7	95815	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	6	R$ 20,19	R$ 25,44	R$ 152,64
15.8	95816	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4	R$ 31,85	R$ 40,13	R$ 160,52
15.9	95731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	88	R$ 7,47	R$ 9,41	R$ 828,08
15.10	055436	SBC	CABO UTP CAT. 6	M	88	R$ 3,55	R$ 4,47	R$ 393,36
16			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R$ 21.865,80
16.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	175	R$ 83,48	R$ 105,16	R$ 18.403,00
16.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480	R$ 21,78	R$ 27,40	R$ 13.152,00
17			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R$ 23.294,63
17.1	94862	SINAPI	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	10	R$ 350,56	R$ 441,80	R$ 4.418,00
17.2	74072/002	SINAPI	CORRIMAO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	9	R$ 166,37	R$ 209,39	R$ 1.875,51
17.3	95857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	17,5	R$ 59,70	R$ 75,25	R$ 1.316,83
17.4	021710	SBC	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHÃO	m³	32,5	R$ 150,15	R$ 189,23	R$ 6.149,98
17.5	101180	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,80 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	125	R$ 37,76	R$ 47,58	R$ 5.947,50
17.6	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, AF_09/2017	m³	7,5	R$ 379,56	R$ 478,32	R$ 3.587,40
18			LIMPEZA GERAL					R$ 19.797,99
18.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	493,5	R$ 1,19	R$ 1,49	R$ 735,32
18.2	99808	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	426	R$ 2,07	R$ 2,60	R$ 1.107,60
18.3	99809	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	325	R$ 6,24	R$ 7,86	R$ 2.554,50
18.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	300	R$ 1,10	R$ 1,38	R$ 414,00
18.5	99824	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	1430	R$ 2,02	R$ 2,54	R$ 3.644,90
18.6	73409/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	382,5	R$ 0,98	R$ 1,23	R$ 470,48
18.7	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	770	R$ 1,93	R$ 2,43	R$ 1.871,10
					Total Geral	R$		R$ 869.912,74

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Dados: 2024.01.15 16:11:48 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899331/2024, em 17/01/2024 emitida

Certidão nº 899331/2024
17/01/2024, 13:51
Chave de Impressão: A7DZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 9 folhas

FOLHA Nº 912
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmera Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

II - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – MA

REF. SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 28,02%
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 46,38%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total
4.5	74203/001	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/ALIJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	17,5	R$ 90,72	R$ 114,32	R$ 2.000,60
4.6	95474	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	4	R$ 736,55	R$ 928,20	R$ 3.712,80
5			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS					R$ 58.321,27
5.1	87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	430,5	R$ 84,52	R$ 108,79	R$ 29.575,36
5.2	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,5	R$ 36,83	R$ 46,18	R$ 346,20
5.3	87516	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	116	R$ 82,94	R$ 104,62	R$ 12.333,36
5.4	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9	R$ 47,39	R$ 59,72	R$ 477,76
5.5	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	17,5	R$ 26,85	R$ 33,83	R$ 592,03
5.6	93185	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6	R$ 46,75	R$ 58,91	R$ 353,46
5.7	73937/001	SINAPI	COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	41	R$ 131,34	R$ 165,51	R$ 6.785,91
5.8	95368	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	52,5	R$ 73,42	R$ 92,52	R$ 4.857,30
6			COBERTURAS E FORROS					R$ 134.981,89
6.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	152,5	R$ 16,96	R$ 21,39	R$ 3.261,90
6.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	196,5	R$ 60,14	R$ 75,76	R$ 14.890,77
6.3	92547	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3	R$ 950,29	R$1.197,55	R$ 3.592,65
6.4	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	157,5	R$ 72,29	R$ 91,09	R$ 14.346,68
6.5	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	157,5	R$ 35,73	R$ 45,02	R$ 7.090,65
6.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	196,5	R$ 31,91	R$ 40,21	R$ 7.901,27
6.7	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	152,5	R$ 43,15	R$ 54,37	R$ 8.291,43
6.8	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	130	R$ 16,77	R$ 21,13	R$ 2.873,68
6.9	100331	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	180	R$ 15,72	R$ 19,81	R$ 3.763,90
6.10	100393	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	420	R$ 13,23	R$ 16,67	R$ 7.094,75
6.11	100394	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	343,5	R$ 12,19	R$ 15,36	R$ 3.740,16
6.12	100396	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	185	R$ 15,56	R$ 19,59	R$ 3.624,15
6.13	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	690	R$ 11,86	R$ 14,97	R$ 10.179,60
6.14	100392	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	436	R$ 10,38	R$ 13,09	R$ 5.689,80
6.15	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	84	R$ 16,36	R$ 20,61	R$ 1.731,24
6.16	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	46	R$ 70,57	R$ 88,93	R$ 4.091,56
6.17	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	94,5	R$ 54,90	R$ 69,18	R$ 6.537,51
6.18	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	61,5	R$ 29,47	R$ 37,13	R$ 2.283,50
6.19	96485	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	87,5	R$ 71,78	R$ 90,45	R$ 8.105,38
6.20	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	102,5	R$ 84,80	R$ 93,18	R$ 7.090,95
7			IMPERMEABILIZAÇÕES					R$ 21.728,35

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368 Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368 Dados: 2024.01.15 16:12:00 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899331/2024, em 17/01/2024 emitida

Certidão nº 899331/2024
17/01/2024, 13:51
Chave de Impressão: A7DZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 9 folhas

FOLHA Nº 413
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

II - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – MA

REF. SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 76,48% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO — BDI = 26,02%

							ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 46,39%	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total
7.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	65	R$ 70,53	R$ 88,62	R$ 5.760,30
7.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	139	R$ 27,30	R$ 34,40	R$ 4.844,00
7.3	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	80	R$ 31,85	R$ 40,14	R$ 3.211,20
7.4	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	107	R$ 26,29	R$ 33,65	R$ 3.614,55
7.5	98555	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	106	R$ 32,19	R$ 40,56	R$ 4.299,36
8			ESQUADRIAS E FERRAGENS					R$ 71.999,72
8.1	100859	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,8CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	90	R$ 7,69	R$ 9,69	R$ 960,40
8.2	90808	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	10	R$ 258,25	R$ 325,44	R$ 3.254,40
8.3	91329	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	R$ 533,32	R$ 672,08	R$ 4.704,56
8.4	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	R$ 694,65	R$ 875,27	R$ 3.501,08
8.5	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	R$ 646,45	R$ 814,69	R$ 5.702,83
8.6	100861	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5	R$ 641,05	R$ 807,85	R$ 4.039,25
8.7	91339	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4	R$ 556,40	R$ 701,17	R$ 2.804,68
8.8	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	8	R$ 342,02	R$ 431,01	R$ 3.448,08
8.9	100866	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,5	R$ 387,00	R$ 488,52	R$ 3.663,90
8.10	110346	SBC	JANELA MADEIRA BASCULANTE	m²	13	R$ 367,16	R$ 462,72	R$ 6.015,36
8.11	110350	SBC	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA DUAS FOLHAS	m²	6	R$ 767,11	R$ 966,71	R$ 5.800,26
8.12	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10	R$ 430,22	R$ 542,16	R$ 5.421,60
8.13	88052	SINAPI	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO	m²	10	R$ 268,83	R$ 338,13	R$ 3.381,30
8.14	90461	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	13	R$ 433,29	R$ 546,03	R$ 7.098,39
8.15	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3	R$ 593,79	R$ 748,28	R$ 2.244,84
8.16	88052	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	m²	6	R$ 392,14	R$ 494,17	R$ 2.965,02
8.17	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	48	R$ 27,25	R$ 34,34	R$ 1.648,32
8.18	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9	R$ 104,64	R$ 131,86	R$ 1.186,74
8.19	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,5	R$ 91,65	R$ 115,74	R$ 868,05
8.20	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	34	R$ 91,65	R$ 115,74	R$ 3.935,16
9			PAVIMENTAÇÃO					R$ 51.999,45
9.1	94779	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	286	R$ 26,43	R$ 33,39	R$ 9.549,54
9.2	98689	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	310	R$ 29,84	R$ 37,69	R$ 11.683,90
9.3	72136	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	80	R$ 57,46	R$ 86,01	R$ 7.235,84
9.4	98649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	61,5	R$ 6,00	R$ 7,58	R$ 471,09
9.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	14,5	R$ 517,07	R$ 651,61	R$ 9.448,35

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368 Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368 Dados: 2024.01.15 16:12:11 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899331/2024, em 17/01/2024 emitida

Certidão nº 899331/2024
17/01/2024, 13:51
Chave de Impressão: A7DZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 9 folhas

FOLHA Nº 414
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143 442 / 0001 - 76

III - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – MA

REF. SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 79,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,02%
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 40,38%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total
9.6	93391	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	125	R$ 36,49	R$ 45,98	R$ 5.747,50
9.7	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	190	R$ 42,83	R$ 53,97	R$ 10.254,30
9.8	101084	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	32,5	R$ 118,01	R$ 148,97	R$ 4.874,03
9.9	171256	SBC	RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO	m²	20	R$ 75,60	R$ 95,27	R$ 2.762,83
10			REVESTIMENTOS					R$ 78.706,66
10.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	396	R$ 5,66	R$ 7,16	R$ 2.834,25
10.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	325	R$ 3,07	R$ 3,86	R$ 1.254,50
10.3	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	948,5	R$ 2,76	R$ 3,50	R$ 3.319,75
10.4	171439	SBC	CHAPISCO GROSSO CIMENTO E AREIA 1:3	m²	180	R$ 5,86	R$ 8,75	R$ 1.575,00
10.5	87530	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	306,5	R$ 22,22	R$ 28,00	R$ 8.582,00
10.6	87535	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	475	R$ 25,30	R$ 31,88	R$ 15.176,25
10.7	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2016	m²	75	R$ 32,12	R$ 40,47	R$ 3.035,25
10.8	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	415	R$ 22,99	R$ 28,97	R$ 12.022,55
10.9	87271	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	159	R$ 54,97	R$ 69,27	R$ 11.013,93
10.10	90189	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	102,5	R$ 50,76	R$ 63,96	R$ 6.555,90
10.11	88501	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	150	R$ 28,29	R$ 35,65	R$ 5.347,50
11			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R$ 36.892,06
11.1	093217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL	UN	98	R$ 64,25	R$ 80,96	R$ 7.861,20
11.2	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	46	R$ 93,27	R$ 117,53	R$ 5.406,86
11.3	89910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16	R$ 73,27	R$ 92,33	R$ 1.394,96
11.4	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	150	R$ 7,37	R$ 9,28	R$ 1.392,00
11.5	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	80	R$ 13,13	R$ 16,54	R$ 1.323,20
11.6	89919	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	R$ 65,32	R$ 82,31	R$ 2.057,75
11.7	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	R$ 28,29	R$ 35,63	R$ 213,78
11.8	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	R$ 59,53	R$ 75,01	R$ 375,05
11.9	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	R$ 56,42	R$ 71,10	R$ 355,50
11.10	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	122,5	R$ 6,00	R$ 7,56	R$ 926,10
11.11	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	55	R$ 29,42	R$ 37,07	R$ 2.038,85
11.12	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100	R$ 29,54	R$ 37,22	R$ 3.722,00
11.13	89816	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8	R$ 79,64	R$ 100,33	R$ 802,07

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368 Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368 Dados: 2024.01.15 16:12:21 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899331/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 899331/2024
17/01/2024, 13:51
Chave de Impressão: A7DZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 9 folhas

FOLHA Nº 415
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
143 442 / 0001 - 76

III - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – MA

REF. SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 78,46% (HORA) 41,12% (MÊS)) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,02%

						ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total
11.14	89820	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10	R$ 122,19	R$ 153,98	R$ 1.539,80
11.15	89838	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	R$ 231,02	R$ 291,13	R$ 1.746,78
11.16	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	75	R$ 4,99	R$ 6,29	R$ 471,80
11.17	86903	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,5	R$ 733,23	R$ 924,01	R$ 2.310,03
11.18	89971	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30	R$ 34,74	R$ 43,77	R$ 1.313,10
11.19	89968	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20	R$ 32,17	R$ 40,54	R$ 810,80
11.20	94687	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	30	R$ 4,19	R$ 5,28	R$ 158,40
11.21	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	80	R$ 5,79	R$ 7,29	R$ 583,20
11.22	89885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	R$ 7,46	R$ 9,40	R$ 235,00
11.23	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30	R$ 8,36	R$ 10,66	R$ 319,80
11.24	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	45	R$ 5,86	R$ 7,38	R$ 332,10
11.25	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17	R$ 9,84	R$ 12,62	R$ 212,84
11.26	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	R$ 40,97	R$ 51,63	R$ 774,45
11.27	89863	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	42,5	R$ 8,53	R$ 10,74	R$ 456,45
12			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E APARELHOS					R$ 48.123,36
12.1	083006	SBC	REVISAO INSTALACAO HIDRAULICA VASOS SANITARIOS	UN	7	R$ 120,92	R$ 152,38	R$ 1.066,66
12.2	083171	SBC	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC	UN	20	R$ 125,67	R$ 158,34	R$ 3.166,80
12.3	083026	SBC	PONTO ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO PVC	UN	43	R$ 81,09	R$ 102,21	R$ 4.394,03
12.4	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6	R$ 229,13	R$ 288,74	R$ 1.732,44
12.5	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	5	R$ 291,50	R$ 367,42	R$ 1.837,10
12.6	95463	SINAPI	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.900 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	2	R$1.678,19	R$2.114,86	R$ 4.229,70
12.7	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R$ 425,39	R$ 536,07	R$ 1.608,21
12.8	083711	SBC	SUMIDOURO CILINDRICO ALVEN.TIJOLOS MACICOS D=1,20m x h=6,0m	UN	2	R$1.440,24	R$1.814,89	R$ 3.629,68
12.9	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	R$ 81,86	R$ 103,14	R$ 1.547,10
12.10	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,5	R$ 173,56	R$ 218,72	R$ 1.640,40
12.11	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	R$ 393,68	R$ 496,11	R$ 2.480,55
12.12	86844	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	R$ 50,01	R$ 63,00	R$ 630,00
12.13	86845	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	10	R$ 49,40	R$ 62,25	R$ 622,50
12.14	86878	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R$ 155,53	R$ 195,99	R$ 587,97
12.15	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,80 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	R$ 458,91	R$ 578,31	R$ 2.313,24
12.16	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,5	R$ 231,63	R$ 291,90	R$ 1.313,55
12.17	86886	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,5	R$ 264,44	R$ 333,26	R$ 2.499,45
12.18	86471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	R$ 423,48	R$ 533,68	R$ 1.601,04
12.19	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	17,5	R$ 28,40	R$ 35,78	R$ 626,15
12.20	98707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6	R$ 26,99	R$ 34,01	R$ 204,06
12.21	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	46	R$ 36,98	R$ 46,71	R$ 2.149,66

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368 Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368 Dados: 2024.01.15 16:12:32 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899331/2024, em 17/01/2024 emitida

Certidão nº 899331/2024
17/01/2024, 13:51
Chave de Impressão: A7DZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 9 folhas

FOLHA Nº 416
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143 442 , 0001 - 76

III - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – MA

REF. SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,02%
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 46,58%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total
12.22	86712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	35	R$ 20,09	R$ 25,30	R$ 885,50
12.23	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30	R$ 13,24	R$ 16,68	R$ 500,40
12.24	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15	R$ 7,10	R$ 8,94	R$ 134,10
12.25	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6	R$ 18,11	R$ 22,82	R$ 136,92
12.26	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5	R$ 18,06	R$ 22,75	R$ 113,75
12.27	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5	R$ 8,48	R$ 10,68	R$ 53,40
12.28	89874	SINAPI	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2	R$ 102,82	R$ 129,32	R$ 258,64
13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R$ 42.206,40
13.1	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	24	R$ 153,21	R$ 193,07	R$ 4.633,68
13.2	93129	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	30	R$ 97,74	R$ 123,17	R$ 4.803,63
13.3	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	22	R$ 123,90	R$ 156,01	R$ 3.432,22
13.4	91956	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	R$ 27,54	R$ 34,70	R$ 694,00
13.5	93139	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	20	R$ 144,93	R$ 182,64	R$ 3.652,80
13.6	83483	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,5	R$ 363,44	R$ 463,21	R$ 1.208,03
13.7	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	R$ 60,03	R$ 75,04	R$ 375,20
13.8	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	35	R$ 8,02	R$ 11,36	R$ 397,60
13.9	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	R$ 54,88	R$ 68,90	R$ 344,50
13.10	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600	R$ 4,46	R$ 5,62	R$ 3.372,00
13.11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	460	R$ 5,47	R$ 6,89	R$ 3.169,50
13.12	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	R$ 36,91	R$ 46,03	R$ 460,30
13.13	91853	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600	R$ 7,30	R$ 9,10	R$ 5.514,00
13.14	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350	R$ 3,29	R$ 4,13	R$ 1.445,50
13.15	97807	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	25	R$ 69,96	R$ 87,65	R$ 2.191,25
13.16	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	180	R$ 14,63	R$ 18,43	R$ 2.943,80
13.17	68086	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	R$ 107,75	R$ 136,78	R$ 1.086,24
13.18	72262	SINAPI	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	97,5	R$ 24,22	R$ 30,52	R$ 2.980,10
13.19	98965	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10	R$ 44,07	R$ 55,53	R$ 555,30
14			PINTURAS E TRATAMENTOS					R$ 122.165,84
14.1	022413	SBC	REMOÇÃO E RASPAGEM DE PINTURA A CAL	m²	434,5	R$ 2,99	R$ 3,76	R$ 1.637,45
14.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	152,5	R$ 5,73	R$ 7,22	R$ 1.101,05
14.3	102184	SINAPI	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	m²	95	R$ 4,79	R$ 6,04	R$ 564,10
14.4	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	740	R$ 1,84	R$ 2,31	R$ 1.709,40
14.5	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	229	R$ 1,66	R$ 2,09	R$ 478,25
14.6	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	980	R$ 5,73	R$ 6,48	R$ 6.350,20

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368 Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368 Dados: 2024.01.15 16:12:42 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899331/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 899331/2024
17/01/2024, 13:51
Chave de Impressão: A7DZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 9 folhas

FOLHA Nº 417
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

III - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – MA

REF. SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,02%
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 46,34%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total
14.7	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	170	R$ 17,43	R$ 21,99	R$ 3.735,20
14.9	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	380	R$ 11,12	R$ 14,02	R$ 5.327,60
14.9	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	98	R$ 11,94	R$ 15,04	R$ 1.473,92
14.10	98135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	396	R$ 16,48	R$ 20,76	R$ 8.220,96
14.11	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3475	R$ 10,69	R$ 13,47	R$ 46.808,25
14.12	73924/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	116	R$ 20,30	R$ 25,58	R$ 3.018,44
14.13	74064/002	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA DEMÃO	m²	137	R$ 10,57	R$ 13,32	R$ 1.824,84
14.14	74344/001	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	380	R$ 11,44	R$ 14,41	R$ 5.187,80
14.15	190142	SBC	PINTURA CAIAÇÃO INTERNA PAREDES EM 3 DEMÃOS	m²	1788	R$ 10,72	R$ 13,50	R$ 24.097,99
14.16	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	975	R$ 19,25	R$ 22,99	R$ 9.821,25
15			COMBATE A INCÊNDIO E LÓGICA					R$ 14.911,66
15.1	97586	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8	R$ 25,88	R$ 32,61	R$ 260,88
15.2	72554	SINAPI	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	R$ 512,84	R$ 646,40	R$ 6.464,00
15.3	83636	SINAPI	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	R$ 182,46	R$ 229,93	R$ 3.448,95
15.4	011504	SBC	ADESIVO COM SETA INDICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	UN	30	R$ 65,23	R$ 82,20	R$ 2.466,00
15.5	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	12	R$ 37,11	R$ 46,76	R$ 561,12
15.6	95809	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	8	R$ 23,29	R$ 29,36	R$ 176,16
15.7	95815	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	6	R$ 20,19	R$ 25,44	R$ 152,64
15.8	95816	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4	R$ 31,80	R$ 40,13	R$ 160,52
15.9	98791	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	89	R$ 7,47	R$ 9,41	R$ 836,09
15.10	099436	SBC	CABO UTP CAT. 6	M	86	R$ 3,55	R$ 4,47	R$ 383,30
16			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R$ 31.666,80
16.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	175	R$ 83,45	R$ 105,16	R$ 18.403,00
16.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	490	R$ 21,75	R$ 27,40	R$ 13.182,00
17			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R$ 23.264,83
17.1	94862	SINAPI	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	10	R$ 350,68	R$ 441,80	R$ 4.418,00
17.2	74072/002	SINAPI	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	8	R$ 165,37	R$ 208,39	R$ 1.675,51
17.3	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	17,5	R$ 59,70	R$ 75,23	R$ 1.316,53
17.4	023716	SBC	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHÃO	m³	32,5	R$ 150,16	R$ 189,23	R$ 6.149,98
17.5	101193	SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, GRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 18X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	125	R$ 37,76	R$ 47,58	R$ 5.947,50
17.6	99820	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, AF_08/2017	m²	7,5	R$ 379,56	R$ 478,32	R$ 3.587,40
18			LIMPEZA GERAL					R$ 16.787,98
18.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO, AF_04/2019	m²	483,6	R$ 1,19	R$ 1,49	R$ 735,32
18.2	99808	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	429	R$ 2,07	R$ 2,60	R$ 1.107,60
18.3	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	325	R$ 6,24	R$ 7,86	R$ 2.554,50
18.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	300	R$ 1,10	R$ 1,38	R$ 414,00
18.5	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	1455	R$ 2,02	R$ 2,54	R$ 3.695,70
18.6	73868/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	382,5	R$ 0,96	R$ 1,23	R$ 470,48
18.7	9837	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	770	R$ 1,93	R$ 2,43	R$ 1.871,10
					Total Geral	R$		R$ 600.912,74

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Dados: 2024.01.15 16:12:53 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899331/2024, em 17/01/2024 emitida

Certidão nº 899331/2024
17/01/2024, 13:51
Chave de Impressão: A7DZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 9 folhas

FOLHA Nº 418
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442 / 0001 - 76

DECLARAÇÃO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO CNPJ: 16.793.035/0001-65**, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA-MA Nº 111716068-8,** EXECUTOU OS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 SRP DA CIDADE DE BACURITUBA – MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS EXECUTADOS FORAM PRESTADOS NO PERIO DE 29/04/2022 A 29/03/2023, DEVIDAMENTE CONCLUIDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO.

PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE CURURUPU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CNPJ N. º 06.073.120/0001-03
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:
FLÁVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
ENG. CIVIL
CREA Nº 111717105-1
CPF: 059.165.033-93
PERIODO DA VISTORIA: 08/01/2024 A 09/01/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

VISTORIA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – MA., REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 SRP DA CIDADE DE BACURITUBA – MA.

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

CURURUPU - MA 15/01/2024

FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA SILVA:87710285368
Dados: 2024.01.15 16:13:05 -03'00'

FLÁVIO MARQUES CARNEIRO DA SILVEIRA
ENG. CIVIL
CREA Nº 111717105-1
CPF: 059.165.033-93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899331/2024, 17/01/2024 em emitida

Certidão nº 899331/2024
17/01/2024, 13:51
Chave de Impressão: A7DZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 9 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
890786/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FOLHA Nº 419
PROCESSO ADM. Nº 03126

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143 442 . 0001 - 76

Número da ART: **MA20220565710** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/09/2022 Baixada em: 17/07/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **MUNICIPIO DE ICATU** CPF/CNPJ: **05.296.298/0001-42**
Endereço do contratante: RUA CORTEZ MACIEL Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ICATU UF: MA CEP: 65170000
Contrato: 1033/2022 Celebrado em: 19/07/2022
Valor do contrato: R$ 782.100,88 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: OUTROS LOGADOUROS DAS SECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA URBANA E ZONA RURAL
Cidade: ICATU UF: MA CEP: 65170000
Coordenadas Geográficas: -2.775132, -44.062177
Data de início: 20/07/2022 Conclusão efetiva: 09/09/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE ICATU CPF/CNPJ: 05.296.298/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 548.50 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 387.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 548.50 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 32.50 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 613.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 87.50 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 87.50 metro cúbico;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 SRP DA CIDADE DE BACURITUBA - MA. REFERENTE AO CONTRATOS Nº 001.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 002.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 004.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplada neste registro a atividade do item 15.10, por se tratar de atividade fora das atribuições do profissional.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
890786/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 890786/2023
19/07/2023, 13:42
ZZZwd

FOLHA Nº 420
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442 / 0001 - 76

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com o código zzzwd.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Macial, s/n, Centro, Icatu – MA

ICATU
CIDADE DE TODOS

FOLHA Nº 421
PROCESSO ADM. Nº 031/23

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143 442 / 0001 - 76

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desemprenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA – MA nº 111716068-8**, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 SRP DA CIDADE DE BACURITUBA - MA. REFERENTE AO CONTRATOS Nº 001.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 002.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 004.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021
PERIODO DO CONTRATO: 20/07/2022 A 09/09/2022
ENDEREÇO: LOGADOUROS DAS SECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICATU-MA.
PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU – MA
CNPJ N. º 05.296.298/0001-42
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220565710
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 SRP DA CIDADE DE BACURITUBA - MA. REFERENTE AO CONTRATOS Nº 001.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 002.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 004.2022.1033.2022 - SECRETÁRIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

ICATU - MA, 31/05/2023

WALACE AZEVEDO MENDES
Prefeito Municipal
CPF:255.609.213-00

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: [illegible]
CREA – MA nº [illegible]
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890786/2023, em 19/07/2023 emitida

Certidão nº 890786/2023
20/07/2023, 14:39
Chave de Impressão: ZZZwd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 9 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ 01.596.230/0001-42
Rua Coronel Costa Ribeiro, s/n, Centro, Icatu – MA

ICATU
CIDADE DE TODOS

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442 / 0001 - 76

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MUNICIPIO ICATU - MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE ICATU - MA, REFERENTE A ADESÃO A ATA SRP Nº 011/2022

REF. SINAPI - SBC
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 75,49% (HORA) 41,12% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

BDI = 26,02%
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 46,39%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 33.967,39
1.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	150	R$ 39,46	R$ 49,72	R$ 7.458,00
1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	24	R$ 270,63	R$ 341,04	R$ 8.184,96
1.3	010560	SBC	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01	UN	9	R$ 182,66	R$ 230,18	R$ 2.071,62
1.4	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	53	R$ 96,64	R$ 121,78	R$ 6.454,34
1.5	74210/001	SINAPI	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	18	R$ 432,84	R$ 545,46	R$ 9.818,28
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R$ 30.946,89
2.1	97621	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	15,68	R$ 66,27	R$ 83,51	R$ 1.309,44
2.2	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5,39	R$ 172,44	R$ 217,30	R$ 1.171,25
2.3	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	52,92	R$ 1,59	R$ 2,00	R$ 105,84
2.4	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	382,2	R$ 1,91	R$ 2,40	R$ 917,28
2.5	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	195,02	R$ 9,53	R$ 12,00	R$ 2.340,24
2.6	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	147	R$ 32,30	R$ 40,70	R$ 5.982,90
2.7	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	8,33	R$ 347,01	R$ 437,30	R$ 3.642,71
2.8	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,94	R$ 159,83	R$ 201,18	R$ 591,41
2.9	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	125,44	R$ 1,01	R$ 1,27	R$ 159,31
2.10	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	165,62	R$ 2,89	R$ 3,64	R$ 602,86
2.11	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	77,42	R$ 1,81	R$ 2,28	R$ 176,52
2.12	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	39,2	R$ 5,35	R$ 6,74	R$ 264,21
2.13	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	37,24	R$ 19,06	R$ 24,77	R$ 922,43
2.14	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	127,4	R$ 13,96	R$ 17,57	R$ 2.238,42
2.15	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	845,26	R$ 2,13	R$ 2,68	R$ 2.265,27
2.16	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	14,7	R$ 7,07	R$ 8,90	R$ 130,83
2.17	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	470,4	R$ 4,58	R$ 5,76	R$ 2.710,91
2.18	97651	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4	R$ 50,86	R$ 64,09	R$ 256,36
2.19	97960	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	104	R$ 0,37	R$ 0,46	R$ 47,84
2.20	97961	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	931	R$ 0,39	R$ 0,49	R$ 456,19
2.21	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	274,4	R$ 0,28	R$ 0,36	R$ 99,04
2.22	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	123	R$ 0,74	R$ 0,93	R$ 114,39
2.23	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	59	R$ 5,15	R$ 6,49	R$ 382,91
2.24	022146	SBC	DEMOLICAO ALVENARIAS EM PEDRA	m³	17,64	R$ 126,07	R$ 158,87	R$ 2.802,47
2.25	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	174,93	R$ 1,59	R$ 2,00	R$ 349,86
3			MOVIMENTO DE TERRAS					R$ 13.884,72
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2021	m³	85,75	R$ 48,61	R$ 61,25	R$ 5.252,19
3.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	85,75	R$ 19,25	R$ 24,26	R$ 2.079,44
3.3	00000081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m³	93,1	R$ 24,56	R$ 30,93	R$ 2.879,58
3.4	020271	SBC	RASPAGEM E REGULARIZACAO DE CAMADA DE SOLO SOLTO	m²	20,58	R$ 98,95	R$ 124,69	R$ 2.566,12
3.5	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	93,1	R$ 6,63	R$ 8,35	R$ 777,39
4			INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA					R$ 40.162,10
4.1	73361	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	13	R$ 317,08	R$ 399,59	R$ 5.194,54
4.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	6,86	R$2.584,15	R$3.256,54	R$ 22.339,89
4.3	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	9,8	R$ 306,60	R$ 386,37	R$ 3.786,43
4.4	74141/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	25,48	R$ 100,66	R$ 126,85	R$ 3.232,14
4.5	74202/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	17,15	R$ 90,72	R$ 114,32	R$ 1.960,59

WALACE AZEVEDO MENDES
Prefeito Municipal
CPF:255.609.213-00

LEONARDO BARBOSA BRITO
CPF: 968868[illegible]
CREA – MA nº 1116[illegible]
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890786/2023, emitida em 19/07/2023

Certidão nº 8907786/2023
20/07/2023, 14:39
Chave de Impressão: ZZZwd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2023 e contém 9 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
CNPJ: 06.896.534/0001-24

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ [illegible]3.442 / 0001-76

PREFEITURA DE SUCUPIRA DO NORTE-MA
Construindo uma nova História

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desemprenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP, CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA – MA nº 111716068-8** executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE – MA, CNPJ Nº 06.896.534/0001-24**, Os Serviços de Pavimentação Em Bloquete Sextavado Na Sede Do Município De Sucupira Do Norte - Ma, CONFORME CONTRATO Nº 01.22092021.14006/2021.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº 01.22092021.14006/2021
PROCESSO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021
PERIODO DO CONTRATO PARCIAL: 22/09/2021 A 11/02/2022
ENDEREÇO: RUA R HILDERICO RUF GUIMARAES, 111 - SEDE DO MUNICIPIO - CENTRO - SUCUPIRA DO NORTE/MA
PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE – MA
CNPJ Nº 06.896.534/0001-24
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - MA.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SUCUPIRA DO NORTE – MA, 30/03/2022

KACYO JOSE ROCHA ALVES:04162019380

Assinado de forma digital por KACYO JOSE ROCHA ALVES:04162019380
Dados: 2022.05.10 15:07:28 -03'00'

Eng. Civil Kácyo José Rocha Alves
Responsável Técnico do Município
CREA-MA: 111410411-6
CPF: 041.620.193-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863177/2022, em 16/05/2022 emitida

Certidão nº 863177/2022
23/05/2022, 21:26
Chave de Impressão: 092W4
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2022 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 23/05/2022, às 21:26.

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO apxconstrucoesch@outlook.com
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1312-9
CONTA CORRENTE: 23752-3

CARTA CONVITE Nº 006/2021
CONTRATO Nº 01.22092021.14.006/2021

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - MA.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	R$ 369,42	2.216,52
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	und	2,00	R$ 3.013,26	6.026,52
	SUBTOTAL 1.00				**8.243,04**
2.0	**TERRAPLENAGEM E REGULARIZAÇÃO**				
2.1	Regularização do subleito	m²	6644,40	R$ 0,90	5.979,96
2.2	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	996,66	R$ 3,99	3.976,67
	SUBTOTAL 2.0				**9.956,63**
3.0	**PAVIMENTAÇÃO**				
3.1	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO 30 CM X 30 CM, E= 8CM. NÃO INCLUSO O BLOCO SEXTAVADO.	m²	4746,00	R$ 12,24	58.091,04
3.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado.	m²	768,00	R$ 132,93	102.090,24
3.3	Execução de Rampa de Acessibilidade (calçada)	un	22,00	R$ 310,21	6.824,62
	SUBTOTAL 3.00				**167.005,90**

KACYO JOSE ROCHA ALVES:04162019380

Assinado de forma digital por KACYO JOSE ROCHA ALVES:04162019380
Dados: 2022.05.10 15:07:51 -03'00'

Eng. Civil Kácyo José Rocha Alves
Responsável Técnico do Município
CREA-MA: 111410411-6
CPF: 041.620.193-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863177/2022, em 16/05/2022 emitida

Certidão nº 863177/2022
23/05/2022, 21:26
Chave de Impressão: 092W4
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2022 e contém 3 folhas

FOLHA Nº 425
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

APX CONSTRUCÕES E LOCACÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO apxconstrucoesch@outlook.com
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1312-9
CONTA CORRENTE: 23752-3

CARTA CONVITE Nº 006/2021
CONTRATO Nº 01.22092021.14.006/2021

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - MA.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
4.0	**DRENAGEM**				
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	1582,00	R$ 46,06	72.866,92
4.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	1582,00	R$ 36,41	57.600,62
	SUBTOTAL 4.0				130.467,54
5.0	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**				
5.1	Fornecimento e aplicação de placa metálica de identificação de rua, no inicio e no fim do trecho de cada rua sob intervenção (25x45)cm	un	10,00	R$ 94,64	946,40
	SUBTOTAL 5.0				946,40
	TOTAL GERAL DA PLANILHA				R$ 316.619,51

KACYO JOSE ROCHA ALVES:04162019380
Assinado de forma digital por KACYO JOSE ROCHA ALVES:04162019380
Dados: 2022.05.10 15:08:06 -03'00'

Eng. Civil Kácyo José Rocha Alves
Responsável Técnico do Município
CREA-MA: 111410411-6
CPF: 041.620.193-80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863177/2022, em 16/05/2022 emitida

Certidão nº 863177/2022
23/05/2022, 21:26
Chave de Impressão: 092W4
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2022 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
924489/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FOLHA Nº 426
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Número da ART: **MA20230713408** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/11/2023 | Baixada em: 27/03/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143 442 , 0001 - 76

Contratante: **MUNICIPIO DE LUIS DOMINGUES** CPF/CNPJ: **05.292.594/0001-75**
Endereço do contratante: AVENIDA MAGALHAES DE ALMEIDA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LUÍS DOMINGUES UF: MA CEP: 65290000
Contrato: 2403.01/2023 Celebrado em: 24/03/2023
Valor do contrato: R$ 3.254.554,60 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: OUTROS Creche Creusa Braga Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LUÍS DOMINGUES UF: MA CEP: 65290000
Coordenadas Geográficas: -1.327501, -45.897618
Data de início: 24/03/2023 Conclusão efetiva: 24/03/2024
Finalidade: Escolar
Proprietário: MUNICIPIO DE LUIS DOMINGUES CPF/CNPJ: 05.292.594/0001-75

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 145.12 metro cúbico;

Observações

ART de execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Creche Creusa Braga no município de LUIS DOMINGUES - MA.

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 10.14; 18.3; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 924489/2025
01/04/2025, 11:18
c7cbB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) á qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: c7cbB

FOLHA Nº 427
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143 442 . 0001 - 76

LUIS DOMINGUES
lugar de todos nós

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS DOMINGUES
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados com bom desemprenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA – MA nº 111716068-8** executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES - MA, Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Creche Creusa Braga.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº 2403.01/2023
PROCESSO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
PERIODO DO CONTRATO: 24/03/2023 A 24/03/2024
ENDEREÇO: CRECHE CREUSA BRAGA, SN, CENTRO – LUIS DOMINGUES - MA – 65290000
PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES – MA
CNPJ Nº 05.292.594/0001-75
EMPRESA CONTRATADA:
APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
ART: **MA20230713408**
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Creche Creusa Braga.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

LUIS DOMINGUES – MA, 31/03/2025

GILBERTO BRAGA QUEIROZ:58751424215

Assinado de forma digital por GILBERTO BRAGA QUEIROZ:58751424215
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=20085105000106, ou=videoconferencia, cn=GILBERTO BRAGA QUEIROZ:58751424215
Dados: 2025.03.31 15:34:13 -03'00'

GILBERTO BRAGA QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 587.514.242-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924489/2025, em 01/04/2025 emitida

Certidão nº 924489/2025
01/04/2025, 11:45
Chave de Impressão: c7cbB
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 8 folhas

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143 442 / 0001 - 76

LUIS DOMINGUES
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-05 - Inscrição Estadual: 12.3891774-3
END: Rua Sussuap, nº: 192, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160689 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

VALIDADE: 90 Dias

APX CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES

PLANILHA COM ADITIVOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa de engenharia para Prestação de Serviços de Reforma e Ampliação da Creche Creusa Braga, conforme especificações constantes do Anexo I do Presente Edital

LOCAL: LUIS DOMINGUES - MA

REF.: SINAPI - ORSE - SEINFRA - SBC.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 73,99% (HORA) 39,57% 24,45%

						ADITIVO DE 25%	
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor Total
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**54.446,77**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3	445,95	1.337,85		0,00
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	1482	13,92	20.631,84		0,00
1.3	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UN	196,42	25,42	11.797,19		0,00
1.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	156,42	6,80	1.063,06		0,00
1.5	RETIRADA DE SOLEIRAS DE JANELA	UN	10	99,66	996,60		0,00
1.6	RETIRADA APARELHOS SANITARIOS E METAIS	UN	15	61,62	925,20		0,00
1.7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	52,69175	42,23	2.760,44		0,00
1.8	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m³	15,047	556,74	8.739,61		0,00
1.9	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	192,57675	20,16	2.750,91		0,00
1.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	346,662375	2,85	1.847,67		0,00
1.11	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	2787,36	0,62	1.875,55		0,00
2	**SERVIÇOS DE TERRA**				**127.911,87**		
2.1	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	944	50,96	43.073,35	48,01	5.846,32
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M	m³	379,672	149,96	56.793,22	20,03	3.003,82
2.3	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	m²	406,48	29,99	12.190,33	101,62	3.047,09
2.4	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	m³	79,734	79,96	6.357,96		
2.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M	m³	26,57	149,96	3.984,59	5,04	755,84
2.6	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	m²	68,33	29,99	1.991,93	16,01	497,98
2.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPORTA) ATÉ 1,50M	m³	10,37	149,96	1.555,29	2,59	388,62
2.8	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	m²	5,76	29,96	172,74	1,44	43,14
2.9	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	m³	1,15	79,96	91,96	23,00	1.839,20
3	**FUNDAÇÕES**				**455.826,26**		
3.1	LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	196,56	27,72	5.449,58	50,00	1.386,00
3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	86,35	330,57	25.954,21	21,58	6.488,33
3.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	184,16	15,83	2.908,59	41,04	952,13
3.4	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1833,44	9,52	19.466,34	483,56	4.601,90
3.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	48,34	638,20	30.696,92	12,08	7.721,04
3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	707	330,57	227.531,49	441,25	72.437,57
3.7	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1160,27	9,52	11.048,77	289,69	3.761,37
3.8	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	86,66	638,20	55.709,85	15,14	9.677,48
3.9	LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	5,76	27,72	159,66	1,44	39,90
3.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	81,75	330,57	34.571,51	32,69	9.419,24
3.11	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	473	9,52	4.502,96	118,18	1.122,74
3.12	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	9,48	638,20	6.048,63	3,36	1.908,51
3.13	LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	4,6	27,72	133,05	1,20	33,26
3.14	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	3,12	330,57	937,77	0,78	238,44
3.15	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	193,7	9,52	1.894,40	48,48	483,62
3.16	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	8,01	638,20	1.833,96	2,19	479,40
4	**SUPERESTRUTURA**				**56.573,93**		
4.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	343,6	32,41	17.840,60	85,90	4.995,20
4.2	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2516	9,52	23.952,32	629,00	5.988,08
4.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	17,22	638,20	11.007,02	4,31	2.751,76
4.4	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	126,1	32,41	4.713,72	32,03	1.478,41
4.5	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	781,9	9,52	7.444,97	195,48	1.861,07
4.6	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	6,53	638,20	4.173,97	1,63	1.045,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924489/2025, emitida em 01/04/2025

Certidão nº 924489/2025
01/04/2025, 11:45
Chave de Impressão: c7cbB
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 8 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

FOLHA Nº 429
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3981774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.600-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 989.924.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1111160606 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

VALIDADE: 90 Dias

PLANILHA COM ADITIVOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa de engenharia para Prestação de Serviços de Reforma e Ampliação da Creche Creuza Braga, conforme especificações constantes do Anexo I do Presente Edital

LOCAL: LUIS DOMINGUES - MA

REF. SINAPI - ORSE - SEINFRA - SBC.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 73,99% (HORA): 39,57% 24,45%

						ADITIVO DE 25%	
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor Total
6.7	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	133,62	52,41	7.003,02	33,41	1.750,75
6.8	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 4,2MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	678	9,52	6.454,56	169,50	1.613,64
6.9	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	6,68	630,20	4.209,95	1,67	1.047,40
5	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)**				**349.614,84**		
5.1	GOBIOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	117	169,26	34.889,16	42,00	7.109,79
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	2533,2	81,90	207.980,40	635,50	52.044,52
5.3	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1 VEZ (ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	767	24,34	18.425,78	256,25	6.240,28
5.4	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	79,45	496,21	39.425,47	19,86	9.856,37
5.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	663,24	81,90	54.319,36	265,30	21.723,93
6	**ESQUADRIAS**				**182.055,83**		
6.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 60X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇAS COM ANEL	UN	37	892,15	33.009,55		0,00
6.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 80X210CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇAS COM ANEL	UN	3	826,43	2.465,29		0,00
6.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇAS COM ANEL	UN	1	954,73	954,73		0,00
6.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO GEACABAMENTO MEDIO	UN	37	190,29	7.040,73		0,00
6.5	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE SANHEIRO, PADRÃO GEACABAMENTO POPULAR	UN	5	118,60	593,00		0,00
6.6	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	m²	2,1	704,66	1.479,78		0,00
6.7	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	m²	1,36	704,66	687,87		0,00
6.8	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DO VIDRO DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, AF_01/2021	UN	1	3.920,99	3.920,99		0,00
6.9	PORTA 1FL,0,80x2,10m C/BANDEIRA/VIDRO REV.LAMINADO C/FERRAGENS	UN	6,72	1.747,38	11.742,46		0,00
6.10	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU SINTANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	97,2	365,96	22.348,51	19,00	3.696,92
6.11	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,24	747,11	2.420,03	0,72	119,62
6.12	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,89	747,11	2.151,47	0,72	537,87
6.13	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	17,52	529,73	9.280,66	4,38	2.320,17
6.14	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,2M	M	8,45	560,16	3.613,16	1,81	903,29
7	**SISTEMAS DE COBERTURA**				**375.844,45**		
7.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	112,8	169,88	19.160,74	28,20	4.787,69
7.2	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	1480	92,25	136.530,00	370,00	34.132,50
7.3	COBERTURA EM TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA	m²	52,21	518,91	19.967,10	8,70	4.991,78
7.4	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	17,1	14,88	254,44	4,28	63,61
7.5	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	130	197,42	20.464,60	32,50	3.116,15
7.6	RUFO EM FIBROCIMENTO, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO	M	92,61	88,52	8.196,70	20,60	1.835,14
7.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	112,8	169,88	19.160,74	28,20	4.787,69
7.8	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	112,8	37,01	4.175,42	28,20	1.044,01
7.9	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	243,16	46,05	11.197,51	60,79	2.799,38
7.10	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	1480	92,25	136.530,00	480,00	44.280,00
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**				**11.976,24**		
8.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	m²	718,15	13,37	9.601,55	192,20	2.570,01
8.2	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	179,83	13,37	2.404,21	44,21	591,05
9	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**				**494.377,57**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924489/2025, em 01/04/2025

Certidão nº 924489/2025
01/04/2025, 11:45
Chave de Impressão: c7cbB
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 8 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

FOLHA Nº 430
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 15.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3891774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso do Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117180686 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

VALIDADE: 60 Dias

PLANILHA COM ADITIVOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa de engenharia para Prestação de Serviços de Reforma e Ampliação do Centro Cresma Braga, conforme especificações constantes do Anexo I do Presente Edital

LOCAL: LUIS DOMINGUES - MA

REF.: SINAPI - ORSE - SEINFRA - SBC;

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 73,99% (HORA) 39,57% 24,45%

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	ADITIVO DE 25% Quant.	ADITIVO DE 25% Valor Total
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	5078	4,71	23.917,38	1340,00	6.311,40
9.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	5078	35,41	179.811,98	1340,00	47.449,40
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	450,21	77,25	11.940,71	255,00	19.705,00
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	1243,55	70,31	87.171,35	350,00	24.504,50
9.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1328,46	4,71	6.347,72	331,62	1.561,62
9.6	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1328,46	35,41	46.970,65	331,62	11.742,66
9.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1328,46	4,71	6.347,72	331,62	1.561,62
9.8	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1328,46	35,41	46.970,65	331,62	11.742,66
10	**SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)**				671.345,00		
10.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM	m²	1810	67,75	122.627,50	450,00	40.650,00
10.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	m²	1810	82,36	84.299,80	650,00	53.618,00
10.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	m²	1810	183,90	253.950,20	550,00	81.675,00
10.4	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	17	199,90	3.398,30	10,00	1.999,00
10.5	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	143	199,90	28.585,70	50,00	9.995,00
10.6	SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	50	60,32	3.855,60	50,00	3.170,00
10.7	LASTRO DE BRITA	m³	268,25	122,70	32.977,55	60,00	9.816,00
10.8	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIRA	m²	286,78	89,29	25.604,67	60,00	7.643,40
10.9	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	373,55	41,85	24.003,09	143,39	6.000,77
10.10	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8,0 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA	m²	433,21	63,53	27.649,39	150,00	9.529,50
10.11	Caixa/s com grelha furada de concreto para piso, 60x40 cm	M	65	218,62	11.673,30	15,29	3.343,35
10.12	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR/FACE INFERIOR/ALTURA/COMPRIMENTO) REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	846,65	71,39	95.307,12	162,16	11.576,76
10.13	LASTRO DE AREIA MEDIA	m³	46,4	134,88	6.044,19	12,10	1.631,70
10.14	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	172,0	24,13	2.714,62	28,12	678,44
11	**PINTURA**				185.386,71		
11.1	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	m²	4502,25	18,95	81.285,61	1125,56	21.331,41
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1802,25	16,86	71.680,87	1125,56	26.981,76
11.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	156,70	25,40	4.079,54	68,00	1.948,40
11.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA EXCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZADO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)	m²	130	24,47	3.181,10	50,00	1.223,50
11.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1550,1	15,99	24.782,40	450,00	7.195,50
12	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**				49.643,21		
12.1	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	50,42	50,42		0,00
12.2	REGISTRO GAVETA 1 1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5	94,44	472,20		0,00
12.3	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	109,29	218,58		0,00
12.4	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	137,28	549,12		0,00
12.5	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	23	81,10	2.085,30		0,00
12.6	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14	86,17	1.234,38		0,00
12.7	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6	105,45	643,60		0,00
12.8	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	110,92	110,92		0,00
12.9	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	395	25,73	8.362,25	125,00	3.567,00
12.10	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150	36,07	5.410,50	50,00	1.803,00
12.11	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100	47,41	4.741,20	50,00	2370,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924489/2025, em 01/04/2025 emitida

Certidão nº 924489/2025
01/04/2025, 11:45
Chave de Impressão: c7cbB
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 8 folhas

FOLHA Nº 432
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.703.035/0001-05 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 980.924.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

VALIDADE: 60 Dias

PLANILHA COM ADITIVOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES - MA
OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa de engenharia para Prestação de Serviços de Reforma e Ampliação da Creche Creusa Braga conforme especificações constantes do Anexo I do Presente Edital
LOCAL: LUIS DOMINGUES - MA
REF.: SINAPI - ORSE - SEINFRA - SBC.
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 73,99% (HORA) 39,57% 24,45%

						ADITIVO DE 25%	
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit. com BDI	Total	Quant.	Valor Total
12.12	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	66	52,48	3.463,68	16,50	866,52
12.13	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	38	73,52	2.794,72	9,00	661,68
12.14	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	54	105,79	5.712,66	13,50	1.428,17
12.15	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22	355,27	7.815,94	5,00	1.901,35
12.16	TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2"COM SALAO METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	73,02	73,02	1,00	73,02
12.17	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UN	22	22,42	493,24	8,00	179,36
12.18	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	un	2	114,24	228,48	1,00	114,24
12.19	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL POT <= 150 CV	UN	2	1.538,66	3.077,32	1,00	1.538,66
12.20	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6	52,48	314,82	4,00	209,92
12.21	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	7	47,41	331,87	2,00	94,82
12.22	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6	73,52	441,12	2,00	147,04
12.23	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	109,29	218,58	1,00	109,29
12.24	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	256,81	256,81	1,00	256,81
12.25	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10	36,07	360,70	4,00	144,28
13	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**				**66.662,41**		
13.1	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100	M	150	37,35	5.602,50	50,00	1.867,50
13.2	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200	62,54	12.508,00	50,00	3.127,00
13.3	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60	102,56	6.153,60	15,00	1.538,40
13.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	4	228,37	913,48	1,00	228,37
13.5	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X05CM PARA CAIXA	UN	1	40,32	181,28	1,00	40,32
13.6	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	1	67,67	67,67	0,25	16,92
13.7	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	6	227,46	1.137,30	2,50	454,92
13.8	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1	110,25	110,25		0,00
13.9	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO	UN	4	1.813,62	10.881,72	2,00	3.627,24
13.10	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X05CM PARA CAIXA	UN	6	40,32	241,92	2,00	80,64
13.11	CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA COM CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL	M	121	208,19	27.272,69	38,00	7.911,52
14	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**				**51.126,26**		
14.1	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM 6IMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	40,01	120,03	0,00	0,00
14.2	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18	107,77	1.939,86	0,00	0,00
14.3	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6	33,64	293,70	0,00	0,00
14.4	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	5	58,54	292,70	0,00	0,00
14.5	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	7	58,54	409,78	0,00	0,00
14.6	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	226	69,22	15.794,44	0,00	0,00
14.7	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	186	37,24	7.375,92	0,00	0,00
14.8	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	130	46,62	5.859,40	0,00	0,00
14.9	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	68	57,37	1.446,42	0,00	0,00
14.10	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45	102,59	4.924,32	0,00	0,00
14.11	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	107,77	215,54	0,00	0,00
14.12	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	3	543,17	1.084,34	0,00	0,00
14.13	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO	UN	2	1.813,62	3.627,24	0,00	0,00
14.14	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1	2.448,76	2.448,76	0,00	0,00
14.15	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,90X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1	2.357,15	2.357,15	0,00	0,00
15	**LOUÇAS E METAIS**				**46.551,80**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924489/2025, em 01/04/2025 emitida

Certidão nº 924489/2025
01/04/2025, 11:45
Chave de Impressão: c7cbB
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 8 folhas

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

LUIS DOMINGUES
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.036/0001-65 - Inscrição Estadual: 12,3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 18, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 111710/D/MA (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

VALIDADE: 60 Dias

PLANILHA COM ACRÉSCIMOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa de engenharia para Prestação de Serviços de Reforma e Ampliação da Creche Creusa Braga, conforme especificações constantes do Anexo I do Presente Edital

LOCAL: LUIS DOMINGUES - MA

REF.: SINAPI - ORSE - SEINFRA - SBC;

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 73,99% (HORA) 38,57% 24,45%

						ADITIVO DE 25%	
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor Total
15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14	487,23	6.821,22		0,00
15.2	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5	710,44	3.552,20		0,00
15.3	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL, PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	14	644,80	9.027,20		0,00
15.4	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	9	33,75	270,00		0,00
15.5	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	22	64,58	1.420,76		0,00
15.6	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	4	122,01	488,04		0,00
15.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	246,06	492,12		0,00
15.8	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	145,81	2.916,20		0,00
15.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	64,83	1.296,60		0,00
15.10	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	72,77	291,08		0,00
15.11	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras. Injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	18	101,76	1.424,92		0,00
15.12	BARRA DE APOIO PARA PNE MOD.2310 80cm CONFORT DECA	UN	6	1.179,21	9.433,68		0,00
15.13	Barra de apoio, para lavatório fixo, constituído de duas barras laterais em "L", em aço inox, d=1 1/4", Jaloware ou similar	cj	2	513,78	1.005,56		0,00
15.14	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	193,52	387,04		0,00
15.15	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27	91,10	1.913,10		0,00
15.16	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	787,29	1.574,58		0,00
15.17	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	85,28	341,12		0,00
15.18	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	85,28	341,12		0,00
15.19	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	541,04	3.246,24		0,00
15.20	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	112,96	337,88		0,00
16	**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**				**4.541,53**		
16.1	TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= "3,91 MM, SCHEDULE 80, "2,19 KG/M	M	15	72,77	1.343,46		0,00
16.2	TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= "3,73 MM, SCHEDULE 80, "1,62 KG/M	M	15	68,90	1.053,00		0,00
16.3	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN	2	17,22	34,44		0,00
16.4	Luva de redução NPT classe 3/4" x 1/2" un	un	3	9,79	29,37		0,00
16.5	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4"	UN	3	17,93	53,79		0,00
16.6	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9	23,12	175,98		0,00
16.7	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	14,11	28,22		0,00
16.8	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	35,66	71,32		0,00
16.9	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	49,02	147,06		0,00
16.10	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	31,54	94,62		0,00
16.11	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7	19,06	68,82		0,00
16.12	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4	UN	4	47,81	191,24		0,00
16.13	Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4"	UN	1	7,67	7,67		0,00
16.14	Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	UN	2	5,06	10,12		0,00
16.15	Pig tail flexível de borracha para botijão P45	UN	2	9,45	18,90		0,00
16.16	Cilha com regulador 1º estágio (instalação gás)	un	1	146,15	146,15		0,00
16.17	Cilha com regulador 2º estágio (instalação gás)	un	2	341,37	682,74		0,00
16.18	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	86,29	172,58		0,00
16.19	Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e instalação	un	1	195,87	195,87		0,00
16.20	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	UN	6	1,12	6,72		0,00
17	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**				**57.647,16**		
17.1	EXTINTOR DE PÓ 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	222,10	1.776,80		0,00
17.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	751,39	1.502,78		0,00
17.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	24	278,39	6.681,36		0,00
17.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	7	19,53	136,71		0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924489/2025, em 01/04/2025 emitida

Certidão nº 924489/2025
01/04/2025, 11:45
Chave de Impressão: c7cbB
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 8 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES

FOLHA Nº 434
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 . 0001 - 76

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussega, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - **CPF:** 588.924.703-59
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - **CREA:** 1117166668 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

VALIDADE: 60 Dias

PLANILHA COM ADITIVOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS DOMINGUES - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa de engenharia para Prestação de Serviços de Reforma e Ampliação da Creche Creuza Braga, conforme especificações constantes do Anexo I do Presente Edital

LOCAL: LUIS DOMINGUES - MA

REF.: SINAPI - ORSE - SEINFRA - SBC

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 73,99% (HORA) 39,57% 24,45%

						ADITIVO DE 25%	
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	Valor Total
17.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	105	219,02	23.198,10		0,00
17.8	TE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	177,34	532,70		0,00
17.7	LUVA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2.1/2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	115,91	115,91		0,00
17.8	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2"	UN	1	133,99	133,99		0,00
17.9	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15	177,44	2.661,60		0,00
17.10	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11	86,06	946,66		0,00
17.11	LUVA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2.1/2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	115,91	115,91		0,00
17.12	LUVA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	81,52	326,08		0,00
17.13	LUVA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 1X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	32,74	32,74		0,00
17.14	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12	77,38	928,56		0,00
17.15	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	40,20	40,20		0,00
17.16	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	25,28	25,28		0,00
17.17	LUVA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 3X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	159,76	159,76		0,00
17.18	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	462,64	1.387,92		0,00
17.19	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	643,43	1.286,86		0,00
17.20	REGISTRO/VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	285,00	285,00		0,00
17.21	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	192,30	576,90		0,00
17.22	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2) D = 90MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1	146,50	146,50		0,00
17.23	CHAVE GUARDA MOTOR TRIFÁSICA 16CV/220V C/ CHAVE MAGNÉTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	402,40	402,40		0,00
17.24	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	4	236,66	946,64		0,00
17.25	Placa de sinalização, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com legenda "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7.	un	3	22,11	66,33		0,00
17.26	CX PASSAGEM CONC ARMADO C/TAMPA 60X60X50	UN	1	401,17	401,17		0,00
17.27	CAIXA ALVENARIA HIDRANTE PASSEIO 80x70cm C/TAMPÃO F.F.	UN	1	1.985,10	1.985,10		0,00
17.28	MOTOBOMBA 2,0 CV MONOF.**MODELO STANDARD"ISCS-200M ELETROPLAS	UN	1	1.573,38	1.573,38		0,00
17.29	Suporte para abrigo do mangotinho confeccionado com tubo de ferro galvanizado DN100(4") com duas chapas de aço 200x20cm e espessura de 4,76mm (3/16") soldadas nas pontas contendo quatro furos para parafusos M8. h= 80cm.	UN	2	79,62	159,24		0,00
17.30	ABRIGO METÁLICO INCÊNDIO 90x60x11cm COM EQUIPAMENTO 2.1/2"	UN	2	2.181,07	4.362,14		0,00
17.31	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200	4,94	988,00		0,00
17.32	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120	4,94	592,80		0,00
17.33	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120	4,94	592,80		0,00
17.34	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200	4,94	988,00		0,00
17.35	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200	4,94	988,00		0,00
17.36	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	156	3,47	541,32		0,00
17.37	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	156	3,47	541,32		0,00
17.38	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	156	3,47	541,32		0,00
17.39	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	156	3,47	541,32		0,00
17.40	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	167	8,81	1.472,47		0,00
17.41	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	108	8,81	735,48		0,00
17.42	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	108	8,81	735,48		0,00
17.43	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	108	8,81	735,48		0,00
17.44	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	108	8,81	735,48		0,00
17.45	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	89,46	178,92		0,00
17.46	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	164,95	329,90		0,00
17.47	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (26MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8	40,09	320,72		0,00
17.48	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	20,73	103,65		0,00
17.49	Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saída de emergência	Un	5	34,98	174,90		0,00
17.50	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	Un	10	34,98	349,80		0,00
17.51	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	Un	3	34,98	104,94		0,00
17.52	Placa de sinalização em pvc cod 203 - (300x300) Extintor de incêndio	Un	12	34,88	418,75		0,00
18	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127v**				78.108,49		
18.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	515,32	515,32		0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924489/2025, emitida em 01/04/2025

Certidão nº 924489/2025
01/04/2025, 11:45
Chave de Impressão: c7cbB
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2025 e contém 8 folhas

PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

FOLHA Nº 435
PROCESSO ADM. Nº 031/26
10/02/2026 10:51:25
USUÁRIO ANONYMOUS
Câmara Municipal de Açailândia

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL CND Nº 238/2026

AUTENTICAÇÃO:UTUC-VUIJ

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **FACTOR ENGENHARIA LTDA**, Inscrita sob o CNPJ: **55.898.830/0001-70**, situada à **RUA 02, 16 VILA BRANDÃO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débido em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **11/05/2026**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 10/02/2026.

FOLHA Nº 436
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FACTOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 55.898.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:54:49 do dia 01/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2026.
Código de controle da certidão: **63A1.D441.A6F2.4C89**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHA Nº 437
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FACTOR ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.898.830/0001-70
Certidão nº: 10948476/2026
Expedição: 19/02/2026, às 15:20:21
Validade: 18/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FACTOR ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.898.830/0001-70, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

FOLHA Nº 438
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CPF: 059.497.683-96
Certidão nº: 10948746/2026
Expedição: 19/02/2026, às 15:21:11
Validade: 18/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **059.497.683-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

FOLHA Nº 439
PROCESSO ADM. Nº 03/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: APX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
CNPJ: 16.793.035/0001-65
CERTIDÃO EMITIDA em 07/04/2026, às 09:40:34

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *04/04/2026*, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **0Pfijxi1RE4fDEA**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *04/04/2026*. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *04/04/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 07/04/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

Voltar | Imprimir

FOLHA Nº 946
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.898.830/0001-70
Razão Social: FACTOR ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA 02 16 QUADRA10 / VILA BRANDAO / COLINAS / MA / 65690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/04/2026 a 06/05/2026

Certificação Número: 2026040703256346405524

Informação obtida em 17/04/2026 10:31:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

FOLHA Nº 441
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 55.898.830/0001-70
DATA E HORA DA EMISSÃO: 07/04/2026, às 09:38:42, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR n° 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **NJAYB4S8TU**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

FOLHA Nº 442
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 059.497.683-96
DATA E HORA DA EMISSÃO: 07/04/2026, às 09:39:07, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR n° 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **PTV5TVGL57**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

FOLHA Nº 443
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 049068/26 **Data da** 03/03/2026 18:18:07

Inscrição Estadual: 128634332 **CPF/CNPJ:** 55898830000170

Razão Social: FACTOR ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA 02, 16 QUADRA 10 CEP: 65690000 - VILA BRANDAO

Telefone: (99)984948150 **Município:** COLINAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/03/2026 18:18:40

FOLHA Nº 444
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 019292/26 **Data da** 25/02/2026 09:31:23

Inscrição Estadual: 128634332 **CPF/CNPJ:** 55898830000170

Razão Social: FACTOR ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA 02, 16 QUADRA 10 CEP: 65690000 - VILA BRANDAO

Telefone: (99)984948150 **Município:** COLINAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 26/05/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/03/2026 18:19:18

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
914051/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FOLHA Nº 445
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

Número da ART: **MA20240813181** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/08/2024 Baixada em: 03/09/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE MIRADOR** CPF/CNPJ: **06.140.818/0001-96**
Endereço do contratante: AVENIDA FRANCISCO L DA FONSECA Nº: 13
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MIRADOR UF: MA CEP: 65850000
Contrato: 000013/2024 Celebrado em: 04/01/2024
Valor do contrato: R$ 773.347,51 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: POVOADO DIVERSOS Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA URBANA E RURAL
Cidade: MIRADOR UF: MA CEP: 65850000
Coordenadas Geográficas: -6.471104, -44.925335
Data de início: 04/01/2024 Conclusão efetiva: 31/08/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE MIRADOR CPF/CNPJ: 06.140.818/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 30.00 unidade; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 300.00 metro quadrado;

Observações

ART de execução de instalações de estrutura pré-moldada de concreto para caixas d'agua de 20.000 litros, composta de capitel para apoio da caixa d'água e pilar cilíndrico d=40cm e altura = 8,00m

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 914051/2024
04/09/2024, 12:44
BD45z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: BD45z

FOLHA Nº 446
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que nos foram prestados ate o presente momento conforme planilha de medição que o percentual execução foi feito com bom desemprenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, CREA – MA nº 111716068-8** executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - MA, os Serviços de instalações de estrutura pré-moldada de concreto para caixas d'agua de 20.000 litros, composta de capitel para apoio da caixa d'água e pilar cilíndrico d=40cm e altura = 8,00m.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO Nº 000013/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023-PMM
PERIODO DO CONTRATO: 04/01/2024 A 31/08/2024
ENDEREÇO: POVOADOS DIVERSOS, ZONA URBANA E RURAL, SN, MIRADOR-MA - 65850000
PROPREITÁRIO E CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR – MA
CNPJ Nº 06.140.818/0001-96
EMPRESA CONTRATADA:
APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 16.793.035/000165
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA – MA nº **111716068-8**
ENGENHEIRO CIVIL
ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240813181

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

MIRADOR – MA, 03/09/2024

RAMON ZILMAR POMPEU OLIVEIRA:05339478394

Assinado de forma digital por RAMON ZILMAR POMPEU OLIVEIRA:05339478394
Dados: 2024.09.03 14:59:41 -03'00'

RAMON ZILMAR POMPEU OLIVEIRA
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TECNICO DO MUNICIPIO
CREA Nº 111920048-2
CPF: 053.394.783-94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914051/2024, em 04/09/2024 emitida

Certidão nº 914051/2024
04/09/2024, 12:45
Chave de Impressão: BD45z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2024 e contém 2 folhas

FOLHA Nº 447
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59

ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023-PMM

VALIDADE: 90 Dias

1 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - MA

OBRA/SERVIÇO:Registro de preços para futura e eventuais instalações de litros, composta de capitel p/apoio da caixa dágua e pilar cilindrico d=40cm e altura = 8,00m

LOCAL: MIRADOR - MA
REF. SINAPI - ORSE - SICRO3 - SEINFRA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 104,08% (HORA) 63,31% (MÊS) SEM 16,76%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				1.568,81
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	4,5	348,58	1.568,61
2			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				85.890,80
2.1	MIRA C.P. 01	Próprio	ADMISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	10	8.589,08	85.890,80
3			**ESTRUTURA DE CAIXA D´ÁGUA**				705.456,10
3.1	MIRA C.P. 02	Próprio	ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ CAIXAS D'AGUA DE 20.000 LITROS E FORNECIMENTO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA DÁGUA E PILAR CILINDRICO D=40CM E ALTURA = 8,00M	UND	30	23.515,27	705.456,10
4			**SERVIÇOS DIVERSOS**				630,00
4.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	300	2,10	630,00
					Total sem BDI	**662.340,07**	
					Total do BDI	**111.007,44**	
					Total Geral	**773.347,51**	

RAMON ZILMAR POMPEU OLIVEIRA:05339478394
Assinado de forma digital por RAMON ZILMAR POMPEU OLIVEIRA:05339478394 Dados: 2024.09.03 14:59:52 -03'00'

RAMON ZILMAR POMPEU OLIVEIRA
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TECNICO DO MUNICIPIO
CREA Nº 111920048-2
CPF: 053.394.783-94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914051/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 914051/2024
04/09/2024, 12:45
Chave de Impressão: BD45z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2024 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

863177/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

FOLHA Nº 448
PROCESSO ADM. Nº 031/22

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Profissional: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**
Registro: **1117160688MA** RNP: **1117160688**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220500813** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/02/2022 Baixada em: 30/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**
Endereço do contratante: RUA R HILDERICO RUF GUIMARAES Nº: 111
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SUCUPIRA DO NORTE UF: MA CEP: 65860000
Contrato: 01.22092021.14.006/2021 Celebrado em: 22/09/2021
Valor do contrato: R$ 316.619,51 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA R HILDERICO RUF GUIMARAES Nº: 111
Complemento: SEDE DO MUNICIPIO Bairro: CENTRO
Cidade: SUCUPIRA DO NORTE UF: MA CEP: 65860000
Coordenadas Geográficas: -6.478918, -44.194122
Data de início: 22/09/2021 Conclusão efetiva: 11/02/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE CPF/CNPJ: 06.896.534/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 4746.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 996.66 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 6644.40 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 768.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4746.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 10.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1582.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 1582.00 metro;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE - MA.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHA Nº 863177/2022
PROCESSO ADM.: Nº 03162
Atividade concluída

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.142.442 0001 - 76

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 863177/2022
16/05/2022, 14:41
092W4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 092W4

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

FOLHA Nº 450
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 55.898.830/0001-70 **Inscrição Estadual:** 12.863433-2
Razão Social: FACTOR ENGENHARIA LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 02
Número: 16 **Complemento:** QUADRA 10
Bairro: VILA BRANDAO
Município: COLINAS **UF:** MA
CEP: 65690000 **DDD:** **Telefone:** 984948150

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRD E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 06/08/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):
EDF a partir de:
CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 07/04/2026
Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

DOSS ENGENHARIA LTDA

FOLHA Nº 45
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 06.[illegible]/0001-76

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, BRASILEIRO , SOLTEIRO, engenheiro civil, nascido(a) em 05/01/1997, nº do CPF 059.497.683-96, residente e domiciliado na cidade de Colinas - MA, na AVENIDA JOSE DOS REIS, nº 862, centro, CEP: 65690-000;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **DOSS ENGENHARIA LTDA**, e usará a expressão FACTOR ENGENHARIA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA MIRADOR, nº 150, VILA BRANDÃO, Colinas - MA, CEP: 65690000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA;41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA;42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS;43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA;36.00-6-02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES;38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS;42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES,AS OBRAS DE CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO); 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA;4222701: CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.;49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA;77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR(A LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE QUAISQUER OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR, POR PERÍODO DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, TAIS COMO: ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS,CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES); 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES;77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES;81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS;81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA;41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA;42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS;43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA;36.00-6-02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES;38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS;42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES,AS OBRAS DE CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO); 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;43.29-1-04 - MONTAGEM E

FOLHA Nº 452
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

DOSS ENGENHARIA LTDA

INSTALAÇAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇAO E SINALIZAÇAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA;4222701: CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.;49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA;77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR(A LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE QUAISQUER OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR, POR PERÍODO DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, TAIS COMO: ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS,CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES); 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES;77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES;81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS;81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE Nº 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões
CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
CNAE Nº 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
CNAE Nº 4924-8/00 - Transporte escolar
CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
CNAE Nº 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
CNAE Nº 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
CNAE Nº 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
CNAE Nº 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 01/07/2024 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda corrente no Pais

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Câmara Municipal de Santa Rita

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ 12143442 / 0001 - 76

DOSS ENGENHARIA LTDA

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA	300000	300.000,00	100,00
TOTAL:	300000	300.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio**DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL
O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

DOSS ENGENHARIA LTDA

CLAUSULA XV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Colinas - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Colinas - MA, 01 de julho de 2024

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
Sócio/Administrador

FOLHA Nº 454
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

FOLHA Nº 455
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DOSS ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05949768396	DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2024 17:50 SOB Nº 21201558472.
PROTOCOLO: 240934350 DE 11/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409849793. CNPJ DA SEDE: 55898830000170.
NIRE: 21201558472. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/07/2024.
DOSS ENGENHARIA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO DE Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
DOSS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 55.898.830/0001-70

FOLHA Nº 456 PÁGINA 1/4
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Anajatuba
CNPJ 12.143.142/0001-76

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA , BRASILEIRO , SOLTEIRO, engenheiro civil , nascido(a) em 05/01/1994, n° do CPF 059.497.683-96, residente e domiciliado na cidade de Colinas - MA, na AVENIDA JOSÉ DOS REIS, nº 862, centro, CEP: 65690-000; Responsavel Legal pela empresa **DOSS ENGENHARIA LTDA**, com sede na AVENIDA MIRADOR, nº 150, VILA BRANDÃO, Colinas - MA, CEP: 65.690-000., registrada na Junta Comercial do Maranhão (JUCEMA), sob o NIRE: 21201558472 no dia 01/07/2024 e inscrita no Cadastrado Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob nº 55.898.830/0001-70, Resolve **alterar e consolidar o Contrato Social**, mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se o endereço da empresa da AVENIDA MIRADOR, nº 150, VILA BRANDÃO, Colinas - MA, CEP: 65.690-000. *para* Rua 02 nº 16, Quadra 10, Vila Brandão, Colinas - MA, CEP: 65.690-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: Altera-se o Capital social de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) ***para*** R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade empresa gira, sob o nome empresarial de: **DOSS ENGENHARIA LTDA**, passará a partir da data do registro da presente alteração, a atuar sob o nome empresarial de **FACTOR ENGENHARIA LTDA**

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social com a seguinte redação.

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL
A empresa gira sob o nome empresarial de **FACTOR ENGENHARIA LTDA,** e usa a expressão **FACTOR ENGENHARIA** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE
A empresa tem sua sede e domicílio fiscal na Rua 02 nº 16, Quadra 10, Vila Brandão, Colinas - MA, CEP: 65.690-000.

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS
A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da empresa.

CLAUSULA IV – DOS OBJETIVOS

A empresa tem o seguinte objeto: A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 42.11-1-01- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; 36.00-6-02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES;38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS;42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES,AS OBRAS DE CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO); 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4222701: CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.; 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (A LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE QUAISQUER OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR, POR PERÍODO DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, TAIS COMO: ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES); 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 77.32-2-01 – ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES; 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

FOLHA Nº 457
PROCESSO ADM. Nº 031/26
PÁGINA 2/4

Câmara Municipal de Araçatuba
CNPJ 74.113.314/0001-02

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 71.11-9-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA;36.00-6-02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO); 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 43.29-1-04 - MONTAGEM INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4222701: CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.; 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (A LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE QUAISQUER OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEM CONDUTOR, POR PERÍODO DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, TAIS COMO: ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS,CAMINHÕES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES); 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES; 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

E exerce as seguintes atividades:
CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE Nº 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões
CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
CNAE Nº 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
CNAE Nº 4924-8/00 - Transporte escolar
CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
CNAE Nº 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
CNAE Nº 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
CNAE Nº 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
CNAE Nº 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

FOLHA Nº 458
PROCESSO ADM. Nº 031/26
PAGINA 3/4

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO
A empresa iniciou suas atividades em 01/07/2024 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL

O capital de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) dividido em 800.000 (oitocentos mil) quotas sociais no valor de R$ 1,00 (um real), cada uma em moeda corrente do País, pelos sócios, distribuído da seguinte forma:

NOMES	QUOTAS	R$	%
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA	**800.000**	**800.000,00**	**100,00**
TOTAL	800.000	800.000,00	100,00

CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO
A administração da empresa será exercida por, **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

CLÁUSULA VIII - DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL
O exercício empresarial será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

CLÁUSULA IX - PORTE EMPRESARIAL
O Administrador declara que a **Sociedade Empresária Limita** se enquadra como **Empresa de Pequeno Porte - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA X - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA XI - DO PRÓ LABORE
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XII - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XIII - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XIV - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

ALTERAÇÃO DE Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
DOSS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 55.898.830/0001-70

CLÁUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XVI - FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Colinas - MA, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Colinas - MA, 03 de Fevereiro de 2025

FOLHA Nº 459
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
Titular/Administrador

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FOLHA Nº 460
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FACTOR ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05949768396	DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/02/2025 10:01 SOB Nº 20250250047.
PROTOCOLO: 250250047 DE 22/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503328198. CNPJ DA SEDE: 55898830000170.
NIRE: 21201558472. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/02/2025.
FACTOR ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
55.898.830/0001-70 MATRIZ		11/07/2024

NOME EMPRESARIAL
FACTOR ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FACTOR ENGENHARIA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 02	16	QUADRA10

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.690-000	VILA BRANDAO	COLINAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FACTOR.ENGENHARIA@OUTLOOK.COM	(99) 8154-8708

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/07/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/04/2026** às **09:18:26** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

FOLHA Nº 461
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
55.898.830/0001-70 MATRIZ		11/07/2024

NOME EMPRESARIAL
FACTOR ENGENHARIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 02	16	QUADRA10

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.690-000	VILA BRANDAO	COLINAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FACTOR.ENGENHARIA@OUTLOOK.COM	(99) 8154-8708

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/07/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/04/2026** às **09:18:26** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

FOLHA Nº 462
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

FOLHA Nº 463
PROCESSO ADM. Nº 021/2

QR-CODE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
1ª HABILITAÇÃO: 14/05/2012
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 05/01/1994, COLINAS, MA
4a DATA EMISSÃO: 31/08/2022
4b VALIDADE: 30/08/2032
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 0344336020072 SESP MA
4d CPF: 059.497.683-96
5 Nº REGISTRO: 05488996990
6 CAT HAB: AB
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: ANTONIO HELIO PRAZERES DA SILVA
CLEONICE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2427589369

	9	10	11	12
ACC				
A			30/08/2032	
AB				
B			30/08/2032	
BE				
C				
CE				

	9	10	11	12
D				
DE				
BC				
CE				
C1E				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
64264059760
MA038778572

LOCAL: SÃO LUÍS, MA

MARANHÃO

2427589369

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validez Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículo da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permiso de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

I<BRA054889969<901<<<<<<<<<<<<
9401057M3208302BRA<<<<<<<<<<<2
DANIEL<<OLIVEIR<SOUSA<DA<SILVA

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

FOLHA Nº 464
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Nº do CPF: **059.497.683-96**

Nome: **DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA**

Data de Nascimento: **05/01/1994**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **16/07/2010**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:19:45** do dia **07/04/2026** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **1A72.36D5.DF48.E20D**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

FOLHA Nº 465
PROCESSO ADM. Nº 021/26
Câmara Municipal de Acailândia

Comprovante de vinculo funcional emitido pelo
CREA-MA

Nome
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

Registro Nacional
1117160688

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Data Registro
01/02/2018

Data Emissão
03/04/2025

CPF
059.497.683-96

Data Nascimento
05/01/1994

Num RG
0344336020072

Emissor RG
SSP

UF RG
MA

Nome da Mãe
CLEONICE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

Nome do Pai
ANTONIO HELIO PRAZERES DA SILVA

Naturalidade
COLINAS

Estado
MA


Nacionalidade
BRASILEIRA

Título Eleitor
067875181112

PIS PASEP
15477236276

Registro CREA-MA
1117160688MA





Comprovante emitido em 03/04/2025 10:09
Sujeito a modificações pelo emissor

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DO QR CODE COM O APP VIO

Caso precise verificar o status desse documento, entre em contato diretamente com o orgão emissor.

Sugerimos solicitar a emissão desse documento com a mesma data do dia de sua verificação.

O SERPRO não se responsabiliza por eventuais alterações de status do documento emitido em virtude de futuras necessidades internas do órgão emissor.

Contate o órgão emissor para validação

FOLHA Nº 466
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	55.898.830/0001-70
NOME EMPRESARIAL:	FACTOR ENGENHARIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$800.000,00 (Oitocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **07/04/2026** às **09:19** (data e hora de Brasília).

FOLHA Nº 467
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nª 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **55.898.830/0001-70**

Razão Social: **FACTOR ENGENHARIA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:

RUA 02, 16 - QUADRA10 - VILA BRANDAO - 65.690-000 - Colinas / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

FOLHA Nº 468
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**55.898.830/0001-70**
Razão Social:	**FACTOR ENGENHARIA LTDA**
Nome Fantasia:	**FACTOR ENGENHARIA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **17/07/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**15/06/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**06/05/2026**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**05/10/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**01/06/2026**
Receita Municipal	Validade:	**11/05/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2026**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 059.XXX.XXX-96 Nome: DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

Ass: _____

FOLHA Nº 969
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **55.898.830/0001-70**
Razão Social: **FACTOR ENGENHARIA LTDA**
Nome Fantasia: **FACTOR ENGENHARIA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA-MA - PROFISSIONAL	1117160688	31/03/2027

FOLHA Nº 4770
PROCESSO ADM. Nº 031/26

Câmara Municipal de Açailândia

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS 12143442 0001 [illegible]

SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ 06113682000125

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, Colinas - MA, CEP: 65690-000

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2026

47/2026

Insc. Municipal	CNPJ	Data da Constituição
52347	55898830000170	11/07/2024

Nome/Razão Social
FACTOR ENGENHARIA LTDA

Denominação Comercial
FACTOR ENGENHARIA

Natureza Jurídica	Vinculação
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Bruno Pereira da Silva
BRUNO PEREIRA DA SILVA
DIR. DE DEPART. DE CADASTRO FISCALIZAÇÃO
E ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA
PORTARIA Nº 019/2025

Atividade Principal
7112000-SERVICOS DE ENGENHARIA

Atividades Secundárias
4923002 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3600602 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES
8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS
8122200 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
7739003 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES
7732202 - ALUGUEL DE ANDAIMES
7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7719599 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
7119703 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA
7111100 - SERVICOS DE ARQUITETURA
4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR
4399105 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
4329104 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Rogério [illegible]
Secretário Mun. de Adm. e [illegible]
Portaria 005/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, 08/01/2026

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ 06113682000125

Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, Colinas - MA, CEP: 65690-000

FOLHA Nº 471
PROCESSO ADM. Nº 031/26
X
47/2026
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2026

3600602 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES
4299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
4221903 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4212000 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
3812200 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS

Data de Início
11/07/2024

LOCALIZAÇÃO

Logradouro			Número
RUA 02			16
Complemento		**Quadra**	**Bairro**
			VILA BRANDÃO
Data de Cadastro	**Validade**		**Código de Autenticação**
18/07/2024	31/12/2026		MJ3J-Q8QD

Informações Adicionais

Bruno Pereira da Silva
BRUNO PEREIRA DA SILVA
DIR. DE DEPART. DE CADASTRO FISCALIZAÇÃO
E ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA
PORTARIA Nº 013/2025

Rogério [illegible]
Secretário Mun. de Adm. Geral
Portaria 005/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS, 08/01/2026

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

13/04/2026 10:41:54
55898830000170

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 52347-0 **Situação:** ATIVA
Razão social: FACTOR ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: FACTOR ENGENHARIA
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 55.898.830/0001-70
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Data de Inclusão: 18/07/24 10:04
Data de Início: 11/07/24 00:00
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 11/07/24 00:00

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
RESIDENCIAL	RUA 02	16	VILA BRANDÃO	COLINAS-MA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1.0	11/07/2024	
	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1.0	11/07/2024	
	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1.0	11/07/2024	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1.0	11/07/2024	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1.0	11/07/2024	
	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1.0	11/07/2024	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1.0	11/07/2024	
	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1.0	11/07/2024	
	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1.0	11/07/2024	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1.0	11/07/2024	
	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.0	11/07/2024	
X	SERVICOS DE ENGENHARIA	1.0	11/07/2024	
	DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES	1.0	11/07/2024	
	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	11/07/2024	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1.0	11/07/2024	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1.0	11/07/2024	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1.0	11/07/2024	
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1.0	11/07/2024	

PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

13/04/2026 10:41:54
55898830000170

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1.0	11/07/2024	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1.0	11/07/2024	
	SERVICOS DE ARQUITETURA	1.0	11/07/2024	
	SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA	1.0	11/07/2024	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1.0	11/07/2024	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1.0	11/07/2024	
	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1.0	11/07/2024	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1.0	11/07/2024	
	ALUGUEL DE ANDAIMES	1.0	11/07/2024	
	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES	1.0	11/07/2024	
	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1.0	11/07/2024	
	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1.0	11/07/2024	
	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	1.0	11/07/2023	
	DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES	1.0	11/07/2024	
	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	11/07/2024	
	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	11/07/2024	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1.0	11/07/2024	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1.0	11/07/2024	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	11/07/2024	

PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

10/02/2026 10:50:46
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 237/2026

AUTENTICAÇÃO:DNG0-NOPD

FOLHA Nº 474
PROCESSO ADM. Nº 031/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **FACTOR ENGENHARIA LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **55.898.830/0001-70**, situada à **RUA 02, 16 VILA BRANDÃO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **11/05/2026**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 10/02/2026.